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Parrocchia di San Giovanni del Dosso (MN)

Chiesa di San Giovanni Battista

QUADRO ECONOMICO

Oneri della sicurezza e ponteggi

A - Accantieramento 12.978,15
B - Ponteggi 199.657,68
C - Messa in sicurezza e pulizia 17.601,16
D - Apprestamenti nel corso delle lavorazioni 17.416,43
247.653,42
Importo non soggetto a ribasso 247.653,42
Opere strutturali e architettoniche
A - Accantieramento 31.131,41
C - Recupero deformazioni di facciata 79.494,90
D - Ricostruzione facciata 116.320,70
E - Interventi sulla copertura 319.104,09
F - Interventi sulle volte 304.623,52
G - Tiranti sopra cornice 20.273,32
| - Ripristino lesioni 54.471,51
O - Opere di assistenza edile 13.904,93
Q - Varie 65.910,87
1.005.235,25 1.005.235,25
Opere di restauro
| [10- Demolizioni e rimozioni nei locali accessori 8.247,90
11 - Restituzione integrita delle superfici delle volte 176.938,75
[ 12 - Restituzione integrita dei paramenti murari lesionati 144.532,80
13 - Restituzione integrita dei cornicioni 29.934,75
14 - Restauro soffitto ligneo 15.529,60
15 - Restauro pavimento 30.549,95
16 - Restituzione integrita prospetti esterni 134.553,40
17 - Restauro vetrate 19.000,00
18 - Restauro altari e altri arredi 28.962,65
19 - Restauro elementi lignei 76.800,00
665.049,80 665.049,80
Impianti meccanici
01 - Impianti meccanici 50.367,23
50.367,23 50.367,23
Impianti elettrici
01 - Impianti elettrici e impianto audio 91.218,69
91.218,69 91.218,69
Importo soggetto a ribasso 1.811.870,97
TOTALE 2.059.524,39
SOMME A DISPOSIZIONE
ALTRE OPERE
|Rifacimento organo
87.000,00
Indagini sui materiali, geotecniche, stratigrafie intonaci, e varie
Rilievi
Spese tecniche di Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza.
Spese tecniche di progettazione di impiantistica elettrica e termomeccanica, 276.300,00
impiantistica speciale
Spese tecniche di progetto e certificazione opere di restauro
Spese tecniche collaudi statici e certificazione varie
IVA sui lavori 10% 205.952,44
IVA su spese tecniche, rilievi, indagini, ecc. 22% 60.786,00
IVA sulla realizzazione dell'organo 22% 19.140,00
Imprevisti 4,00% 82.300,00
IVA su imprevisti 10% 8.230,00
Varie e arrotondamenti 767,17
653.475,61 653.475,61

[TOTALE

2.800.000,00




Parrocchia di San Giovanni del Dosso (MN)
Chiesa di San Giovanni Battista

RIEPILOGO INCIDENZA MANODOPERA

importo lavori imp. manodopera %
Oneri della sicurezza e ponteggi
A - Accantieramento 12,978.15
B - Ponteggi 199,657.68
C - Messa in sicurezza e pulizia 17,601.16
D - Apprestamenti nel corso delle lavorazioni 17,416.43
247,653.42
Importo non soggetto a ribasso 247,653.42
Opere strutturali e architettoniche
A - Accantieramento 31,131.41
C - Recupero deformazioni di facciata 79,494.90
D - Ricostruzione facciata 116,320.70
E - Interventi sulla copertura 319,104.09
F - Interventi sulle volte 304,623.52
G - Tiranti sopra cornice 20,273.32
| - Ripristino lesioni 54,471.51
O - Opere di assistenza edile 13,904.93
Q - Varie 65,910.87
1,005,235.25 1,005,235.25 573,641.99 57.07%
Opere di restauro
10 - Demolizioni e rimozioni nei locali accessori 8,247.90
11 - Restituzione integrita delle superfici delle volte 176,938.75
12 - Restituzione integrita dei paramenti murari lesionati 144,532.80
13 - Restituzione integrita dei cornicioni 29,934.75
14 - Restauro soffitto ligneo 15,529.60
15 - Restauro pavimento 30,549.95
16 - Restituzione integrita prospetti esterni 134,553.40
17 - Restauro vetrate 19,000.00
18 - Restauro altari e altri arredi 28,962.65
19 - Restauro elementi lignei 76,800.00
665,049.80 665,049.80 498,886.55 75.01%
Impianti meccanici
01 - Impianti meccanici 50,367.23
50,367.23 50,367.23 23,507.87 46.67%
Impianti elettrici
01 - Impianti elettrici e impianto audio 91,218.69
91,218.69 91,218.69 9,620.28 10.55%
Importo soggetto a ribasso 1,811,870.97 1,105,656.69 61.02%

TOTALE

2,059,524.39




