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Per i prezzi unitari, ove possibile, si è fatto riferimento a: 
- Prezziario delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia 2011 (voci con codice LO); 
- Elenco prezzi per opere di riparazione e consolidamento sismico di edifici esistenti della 

Regione Emilia Romagna 2015 (voci con codice ER) 
Negli altri casi la valutazione economica deriva da analisi prezzi (voci con codice A) 
 
N° Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste 

Misure 
Quantità Prezzo Importo 

  
A - Opere preliminari 

   

1 A.013 Messa in sicurezza elementi architettonici 
Messa in sicurezza degli elementi architettonici 
quali altari, edicole, confessionali, coro, cantoria 
e quant'altro evidenziato in cantiere con la D.LL. 
con pannelli in compensato e teli pluriball, 
compreso montaggio e smontaggio di tali opere 
provvisionali. 

   

  altari 2,000 * (3,5+2,7+3,7+3,4) * 3,900 103,740   
  altare maggiore 9,250 * 3,500 32,375   
  Balaustra 2,000 * 6,200 * 1,000 12,400   
  1,000 * 1,200 1,200   
  Altare 1,700 1,700   
  6,000 * 1,400 8,400   
  Altare cappella 20,000 20,000   
  Coro 9,000 * 2,500 22,500   
  12,000 12,000   
  Totale mq 214,315 19,68 4.217,72 
2 A.015 Modifica impianti 

Modifica e/o lievo degli impianti esistenti 
(elettrico, audio, riscaldamento, ecc) al fine si 
possano eseguire i lavori senza intralci e/o 
pericoli per gli operatori del cantiere, compreso i  
necessari mezzi di sollevamento (compreso 
nolo), fornitura di energia elettrica e tutto 
quanto necessario per la sicurezza e il  buon 
funzionamento del cantiere. 

   

  1,000 1,000   
  Totale corpo 1,000 3.800,00 3.800,00 
3 A.016 Smontaggio opere provvisionali in legno 

Smontaggio opere provvisionali di legno, 
compreso l'onere dei lavori in quota, dello 
smontaggio, dell'accatastamento a terra e del 
trasporto a destinazione. 

   

  travi lignee 12,000 * (0,2*0,2) * 6,500 3,120   
  sbadacchiature 6,000 * (4*2,4*0,2*0,2) 2,304   
  Totale mc 5,424 160,80 872,18 
4 A.016.1 Smontaggio opere provvisionali in acciaio 

Smontaggio opere provvisionali in tubo giunto, 
tiranti in acciaio e piastrame in carpenteria 
metallica lamiere e struttura di copertura 
provvisoria, compreso l'onere dei lavori in 
quota, dello smontaggio, dell'accatastamento a 
terra e del trasporto a destinazione. 

   

  1,000 1,000   
  Totale corpo 1,000 4.017,14 4.017,14 
5 A.014 Smontaggio e allontanamento elementi 

architettonici rimovibli 
Messa in sicurezza con smontaggio trasporto e 
accatrastamento in luogo sicuro secondo 
indicazioni della DL e /o della Committenza di 
elementi architettonici rimovibili quali statue, 
tele, lampadari, ecc. con tutte le cautele 
necessarie per evitare il danneggiamento dei 
manufatti. 
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N° Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste 
Misure 

Quantità Prezzo Importo 

  statue 6,000 6,000   
  tele 1,000 1,000   
  lampade e candelabri ad applique 12,000 12,000   
  varie 10,000 10,000   
  banchi 26,000 26,000   
  Totale cad 55,000 19,61 1.078,55 
6 A.017 Protezione pavimentazione 

Posa di pannellature a protezione della 
pavimentazione in marmo esistente realizzata 
con foglio di polietilene, tessuto non tessuto e 
pannello fenolico tipo OSB, il tutto posato a 
terra ben fermato e accostato con eventuali 
collegamenti in nastro forato in acciaio per 
tenere fermo il piano, compreso ogni onere per 
dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. 

   

  chiesa (335+58) 393,000   
  cappelle 41,000 41,000   
  34,000 34,000   
  14,500 14,500   
  Totale mq 482,500 17,22 8.308,65 
7 A.073.1 Sgombero iniziale coro 

Sgombero del zona absidale del coro da 
effettuarsi una volta smontato l'organo, 
compreso l'allontanamento dei manufatti 
esistenti (pedane lignee, parapetti, 
pavimentazioni, manufatti danneggiati, ecc.) in 
loco, compreso l'accatastamento in locali 
indicati dalla proprietà o il conferimento a 
discarica (trasprorti e oneri inclusi). 

   

  1,000 1,000   
  Totale corpo 1,000 1.319,02 1.319,02 
8 A.073.2 Lievo ciborio 

Sgombero del ciborio esistente nella zona 
absidale  da effettuarsi una volta montato il 
ponteggio nel presbiterio, compreso la messa in 
sucurezza e la movimentazione da effettuarsi 
con tutte le cautele e le protezioni necessarie 
per non danneggiare il manufatto e la consegna  
in locali indicati dalla proprietà  (trasporti  
inclusi). 

   

  1,000 1,000   
      
  Totale corpo 1,000 514,97 514,97 
9 A.073.3 Sgombero  materiale vario 

Sgombero iniziale del materiale vario presente 
nella chiesa e nelle varie sale accessorie 
(mobilio, detriti, calcinacci, suppelletili e 
materiale vario, ecc.) da effettuarsi dopo che  i 
locali sono stati messi in sicurezza, compreso 
l'allontanamento, il carico ed il trasporto o a 
magazzini o a discarica (trasprorti e oneri 
inclusi). 

   

  1,000 1,000   
  Totale corpo 1,000 1.883,14 1.883,14 
10 A.073 Sgombero iniziale area cantiere 

Sgombero e pulizia iniziale area di cantiere, 
compreso la rimozione delle recinzioni attuali, lo 
sfalcio delle infestanti, ecc. al fine di dare l'area 
pulita e idonea all'esecuzione delle lavorazioni. 

   

  1,000 1,000   
  Totale corpo 1,000 689,96 689,96 
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N° Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste 
Misure 

Quantità Prezzo Importo 

11 A.074 Pulizia finale area cantiere 
Pulizia finale area di cantiere, compreso il 
ripristino delle recinzioni attuali, la pulizia della 
pavimentazione e ogni altro onere e opera per 
dare l'area pulita e idonea alle funzioni 
specifiche. 

   

  1,000 1,000   
  Totale corpo 1,000 1.484,86 1.484,86 
12 A.075 Ripristino pavimentazione 

Ripristino della pavimentazione, delle 
cordolature e delle finiture esistenti nell'area di 
cantiere, con chiusura delle buche e delle 
sconnessioni  causate dall'esecuzione dei lavori 
e ogni altro onere e opera per dare l'area pulita 
e idonea alle funzioni specifiche. 

   

  (1600-645) * 0,400 382,000   
      
  Totale mq 382,000 7,71 2.945,22 
  Totale A - Opere preliminari €   31.131,41 
  

C - Recupero deformazione facciata 
   

13 ER.A17005.b Carpenteria metallica 
Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e 
dimensione per travature semplici o composte 
per solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, 
pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre, 
squadre, tiranti, bulloni elettrodi, ecc., dati in 
opera bullonati o saldati, compresa una mano di 
minio o di vernice antiruggine, comprese opere 
murarie e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte: per travature 
composte. 

   

  profili per la ripartizione del tiro    
  profili curvi UNP120 5,000 * 17,000 * 13,300 1.130,500   
  angolari 150x150x14 2,000 * 3,500 * 31,600 221,200   
  Totale kg 1.351,700 3,55 4.798,54 
14 A.018 Maggior onere per l'adeguamento traliccio 

esistente 
Maggior onere per l'adeguamento del traliccio in 
tubi-giunto esistente al fine di consentire la 
trasmissione dell'azione di trazione esercitata 
dai cavi alla muratura di facciata comprensivo 
di: inserimento di nuove aste in tubo-giunto 
secondo indicazione di progetto, controllo e 
serraggio di tutti i giunti esistenti, regolazione 
delle basette per l'appoggio dei puntoni alle 
travi lignee di ripartizione, rinforzo con piastre 
di ancoraggio tiranti, compreso ogni onere per 
dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. 
Nel prezzo va conteggiato l'onere della verifica 
geometrica del traliccio in funzione della 
posizione dei tiranti e la verifica dell'idoneità 
della struttura modificata a sopportare le 
sollecitazioni di tiro e trasferire i carichi alla 
parete. 

   

  modifica secondo progetto 1,000 1,000   
  Totale corpo 1,000 8.262,14 8.262,14 
15 ER.B01125.a Tiro in alto o calo in basso di materiali - 

valutazione a peso 
Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo 
di elevatore meccanico compreso l'onere di 
carico e scarico dei materiali: valutazione a 
peso, per ogni 100 kg. 

   

  110,000 110,000   
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N° Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste 
Misure 

Quantità Prezzo Importo 

      
  Totale cad 110,000 1,71 188,10 
16 ER.B02027.b Tassello e/o barra filettata con ancoraggio 

chimico - diametro oltre 16 mm 
Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra 
filettata con ancoraggio chimico o malta 
cementizia espansiva per fissaggi o simili, 
diametro minimo 16 mm, compresa la 
formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza 
fino a 60 cm: diametro oltre 16 mm. 

   

  ancoraggi profili 40,000 * 0,400 16,000   
      
  Totale ml 16,000 25,30 404,80 
17 ER.B02027.a Tassello e/o barra filettata con ancoraggio 

chimico - diametro fino a 16 mm 
Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra 
filettata con ancoraggio chimico o malta 
cementizia espansiva per fissaggi o simili, 
diametro minimo 12 mm, compresa la 
formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza 
fino a 60 cm: diametro fino a 16 mm. 

   

  10,000 * 10,000 * 0,500 50,000   
  Totale ml 50,000 22,77 1.138,50 
18 ER.B02022 Piastre di ancoraggio 

Fornitura e posa in opera di piastre di 
ancoraggio del tipo a vista per tiranti a trefolo o 
catene, su nicchie già predisposte, compresa 
zincatura o trattamento anticorrosivo. 

   

  piastre zincate sagomate come da schema 
grafico - spessore lamiera 20mm 2,000 * 
200,000 

400,000   

  2,000 * 160,000 320,000   
  piastre zincate di ancoraggio sul traliccio 6,000 

* 40,000 
240,000   

  eventuali tiranti navate laterali    
  teravature e piastre 2,000 * 2,000 * 40,000 * 

5,000 
800,000   

  Totale kg 1.760,000 6,26 11.017,60 
19 ER.B02020 Cavi scorrevoli per tiranti in acciaio 

Fornitura e posa in opera di cavi scorrevoli per 
tiranti di acciaio ad alto limite elastico, costituiti 
da trefoli con fili da 0,5”-0,6” (diametro13-15 
mm), compresa la guaina metallica o in 
plastica, l’ingrassatura, la fornitura degli 
ancoraggi (escluse le piastre di ripartizione) e 
degli eventuali altri materiali brevettati, ogni 
operazione di messa in tensione in due stadi 
successivi, la taratura e ritaratura fino alla 
tensione di progetto, compreso ogni altro onere 
per dare l’opera eseguita a regola d’arte e di 
sicurezza. 

   

  cavi rettilinei longitudinali 8,000 * 30,000 240,000   
  4,000 * 30,000 120,000   
  eventuali cavi navate laterali 4,000 * 30,000 120,000   
  Totale ml 480,000 29,83 14.318,40 
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N° Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste 
Misure 

Quantità Prezzo Importo 

20 ER.F01087 Puntellatura di strutture in travi e tavolame di 
abete 
Puntellatura di strutture in travi e tavolame di 
abete, integrazione delle opere provvisionali 
metalliche e quanto altro necessario alle 
necessità del mantenimento della sicurezza in 
cantiere, compreso approvvigionamento, 
montaggio, smontaggio e ritiro del materiale a 
fine lavori per riutilizzo successivo, valutata al 
mc di legname utilizzato. 

   

  interposizione di spessoramenti e profili di 
ripartizione 

   

  20,000 * 7,000 * 0,200 * 0,300 8,400   
  17,000 * 12,000 * 0,200 * 0,300 12,240   
  4,000 4,000   
  sfrido e integrazioni 5,000 5,000   
  Totale mc 29,640 314,34 9.317,04 
21 A.019 Impianto per la messa in tensione dei tiranti 

Fornitura, messa in opera e smontaggio 
dell'impianto per la messa in tensione dei tiranti 
costituita da n° 6 martinetti, anche posizionati 
in parallelo, compreso: - il nolo di impianto con 
n° 6 martinetti collegati con centralina 
compreso compressore con motore a scoppio in 
condizione di piena efficienza, già installato in 
cantiere, corredato del necessario impianto 
idraulico ed accessori; - la formazione di piano 
di lavoro in quota con tavole in abete; - il 
posizionamento dell'impianto a martinetti 
idraulici; - lo smontaggio dell'impianto e delle 
strutture in acciaio provvisorie. Comprese le 
assistenze edili ed ogni altro onere necessario a 
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
Computato per martinetto. 

   

  si stima l'utilizzo di 6 martinetti 6,000 6,000   
  Totale cad 6,000 531,86 3.191,16 
22 A.020 Operazione di tesatura 

Esecuzione delle operazione di tesatura 
comprensiva dell'operazione di tiro, 
dell'operazione di attesa della maturazione degli 
spostamenti e delle verifiche sulla 
strumentazione installata dell'entità degli stessi, 
i varui step di ritesatura, gli spostamenti 
eventuali dei martinetti di tiro, eventuali 
operazioni intermedie di rilassamento, compreso 
ogni onere per dare il lavoro finito e a perfetta 
regola d'arte. 

   

  Durata operazione di tiro 15 gg    
  temp medio giornaliero 6 ore 15,000 * 6,000 90,000   
  Totale ore 90,000 70,17 6.315,30 
23 A.021 Pulizia fessurazione 

Pulizia e scarnitura profonda della lesione nel 
paramento di muratura di mattoni (sia interno 
che esterno) in modo da togliere ogni 
impedimento alla riduzione dell'ampiezza della 
lesione stessa, compreso l'utilizzo di mezzi di 
aspirazione e soffianti, il trasporto a rifiuto del 
materiale asportato e quanto altro occorre per 
dare il lavoro finito a regola d’arte. 

   

  Fessure principali murature murature 
longitudinale navata principale 2,000 * 15,000 

30,000   

  navate laterali 2,000 * 10,000 20,000   
      
  Totale ml 50,000 100,85 5.042,50 
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N° Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste 
Misure 

Quantità Prezzo Importo 

24 ER.B01067.a Smontaggio della grossa armatura in legno - 
travi e arcarecci 
Smontaggio della grossa armatura in legno di 
tetto, compresi ferramenta, smuratura delle 
strutture stesse, cernita del materiale 
riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di 
deposito provvisorio; escluso il solo calo in 
basso: per strutture semplici quali arcarecci, 
travi, ecc. 

   

  smontaggio travature lignee copertura 12,000 * 
6,000 * 0,140 * 0,140 

1,411   

  4,000 * 12,000 * 0,300 * 0,300 4,320   
  Totale mc 5,731 123,57 708,18 
25 ER.B02006.b Riparazione a cuci e scuci - muratura in laterizio 

a più teste 
Riparazione a scuci e cuci di lesioni murarie su 
muri gravemente lesionati, mediante 
ampliamento, attraverso la demolizione dei 
lembi di stacco, la pulizia ed il lavaggio delle 
parti messe a nudo, la ricostituzione della 
continuità muraria previa la formazione dei 
necessari ammorsamenti con materiale idoneo 
ed omogeneo al preesistente, posto in opera a 
forza negli ammorsamenti e sulla superficie 
superiore di contatto e legato con malta idonea 
e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d’arte, compresi la fornitura del 
materiale laterizio e/o lapideo, il maggior onere 
per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, 
volte ecc., la stuccatura e la pulitura delle 
connessure: muratura in laterizio a più teste: 
con mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o 
vecchi di recupero per completamento murature 
in mattoni faccia a vista. 

   

  rigenerazione muratura lesioni - stima 2,000 * 
2,000 

4,000   

      
  Totale mc 4,000 747,41 2.989,64 
26 ER.B02016 Riparazione di lesioni con cunei in ferro 

Riparazione di lesioni in murature mediante 
l'inserimento di cunei di ferro e chiusura delle 
fessure con malta espansiva fino a rifiuto, la 
finitura del paramento con malta ed ogni altro 
onere per dare il lavoro finito a regola d’arte. 

   

  Fessure principali muratura longitudinale navata 
principale 2,000 * 15,000 

30,000   

  Fessure principali muratura longitudinale navata 
laterale 2,000 * 10,000 

20,000   

  cornice gronda 2,000 * 3,000 * 2,500 15,000   
  diffuse 2,000 * 15,000 30,000   
  Totale ml 95,000 33,90 3.220,50 
27 ER.B02013 Riparazione di lesioni isolate eseguite con coli di 

miscela legante 
Riparazione di lesioni isolate eseguite con coli di 
miscela legante costituita da calce, sabbia fine o 
polvere di marmo o con altri prodotti leganti 
compatibili, nelle proporzioni indicate dalla D.L., 
previa pulitura dalle parti smosse e lavaggio 
interno con acqua della lesione, sigillatura 
esterna a malta di calce su entrambi i lati del 
muro, fissaggio dei tubi di iniezione ogni 40-50 
cm, colo del fluido a pressione naturale fino a 
rifiuto, pulitura di eventuali fuoriuscite, a metro 
lineare di lesione trattata. 
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N° Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste 
Misure 

Quantità Prezzo Importo 

  fessure principali murature longitudinali navata 
principale 2,000 * 15,000 

30,000   

  fessure principali murature longitudinali navata 
principale 2,000 * 10,000 

20,000   

  cornice gronda 2,000 * 3,000 * 2,500 15,000   
  diffuse 2,000 * 15,000 30,000   
  Totale ml 95,000 34,71 3.297,45 
28 A.023 Cuciture con barre elicoidali 

Esecuzione di cuciture armate a secco  in 
muratura di mattoni pieni  mediante 
l’inserimento di barre elicoidali in acciaio inox 
AISI 316 trafilate a freddo tipo FIDHELIBAR 
DryFix 10mm installate con tecnologia dry-fix in 
apposito perforo pilota nell’elemento strutturale, 
previo eventuale trattamento di ripristino delle 
superfici ammalorate, fornite e poste in opera 
mediante apposito mandrino a percussione 
FIDPOWER Driver Attachment; le barre elicoidali 
in acciaio inox AISI 316 avranno le seguenti 
caratteristiche prestazionali meccaniche: 
tensione di trazione a rottura 1125 MPa; modulo 
elastico 157 GPa; deformazione ultima a rottura 
5,53%; area nominale 14,90mm2. 

   

  piattabande di architravi finestre e gronde 3,000 
* 4,000 * 1,200 

14,400   

  2,000 * 4,000 * 1,200 9,600   
  6,000 * 1,200 7,200   
  Totale ml 31,200 57,21 1.784,95 
29 A.024 Monitoraggio spostamenti 

Posizionamento fessurimetri e misuratori digitali 
per la verfiica degli spostamenti della muratura 
durante le operazioni di tiro, compreso il rilievo 
e la rielaborazione dei dati raccolti. 

   

  si stimano 4 ore al giorno per 1o giorni 4,000 * 
10,000 

40,000   

  Totale ora 40,000 71,20 2.848,00 
30 ER.B02019.a Perforazione a rotazione - lunghezza da 1 a 2 m 

Perforazione a rotazione con attrezzatura 
diamantata e/o vidiata in muratura di qualsiasi 
tipo, per l'inserimento di barre di acciaio ad 
aderenza migliorata, di acciaio Diwidag o di 
trefoli in acciaio armonico, sia per cuciture che 
per legamenti murari, tirantature occultate e/o 
iniezioni, a qualsiasi altezza e per qualsiasi 
direzione ed inclinazione della perforazione, 
compresi carico, trasporto e scarico a rifiuto dei 
materiali di risulta in pubbliche discariche e ogni 
altro onere per dare l’opera eseguita a regola 
d’arte e di sicurezza: diametro 35 mm e 
lunghezza da 1,00 m a 2,00 m. 

   

  foratura lesene 3,000 * 1,000 3,000   
  forature gronde 2,000 * 1,000 2,000   
  Totale ml 5,000 66,58 332,90 
31 ER.B01066.c Smontaggio del manto di copertura - tegole e 

coppi in laterizio 
Smontaggio del solo manto di copertura a tetto 
comprendente la cernita del materiale 
riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di 
deposito provvisorio; escluso il solo calo in 
basso: con tegole e coppi in laterizio. 

   

  apertura tetto per alleggerimento porzione in 
appoggio al timpano 30,000 

30,000   

  Totale mq 30,000 10,64 319,20 
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  Totale C - Recupero deformazione facciata 
€ 

  79.494,90 

  
D - Ricostruzione facciata 

   

32 ER.B01003.a Demolizione di muratura in mattoni 
Demolizione di muratura, anche voltata, di 
spessore superiore ad una testa, eseguita a 
mano, compresa la cernita ed accantonamento 
del materiale di recupero da riutilizzare: 
muratura in mattoni. 

   

  Smontaggio porzione di muratura 12,000 * 
0,500 * 0,500 

3,000   

  per creare piano di ripresa struttura muraria    
  porzione di risulta 1,500 1,500   
      
  Totale mc 4,500 153,77 691,97 
33 ER.A17005.b Carpenteria metallica 

Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e 
dimensione per travature semplici o composte 
per solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, 
pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre, 
squadre, tiranti, bulloni elettrodi, ecc., dati in 
opera bullonati o saldati, compresa una mano di 
minio o di vernice antiruggine, comprese opere 
murarie e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte: per travature 
composte. 

   

  Piastre    
  n°4 600x25x10 4,000 * 3,000 * 12,000 144,000   
      
  Totale kg 144,000 3,55 511,20 
34 ER.B02006.b Riparazione a cuci e scuci - muratura in laterizio 

a più teste 
Riparazione a scuci e cuci di lesioni murarie su 
muri gravemente lesionati, mediante 
ampliamento, attraverso la demolizione dei 
lembi di stacco, la pulizia ed il lavaggio delle 
parti messe a nudo, la ricostituzione della 
continuità muraria previa la formazione dei 
necessari ammorsamenti con materiale idoneo 
ed omogeneo al preesistente, posto in opera a 
forza negli ammorsamenti e sulla superficie 
superiore di contatto e legato con malta idonea 
e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d’arte, compresi la fornitura del 
materiale laterizio e/o lapideo, il maggior onere 
per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, 
volte ecc., la stuccatura e la pulitura delle 
connessure: muratura in laterizio a più teste: 
con mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o 
vecchi di recupero per completamento murature 
in mattoni faccia a vista. 

   

  Ricostruzione immaschiatura con elementi 
murari esistenti 25,000 * 0,500 * 0,500 

6,250   

      
  Totale mc 6,250 747,41 4.671,31 
35 A.030 Rinforzo strutturale con rete in acciaio 

Esecuzione di rinforzo strutturale di elementi in 
muratura mediante l'utilizzo di un sistema 
composito a base di tessuto unidirezionale in 
fibra di acciaio zinco galvanizzato ad altissima 
resistenza UHTSS tipo FIDSTEEL 3X2-G4 
impregnato con una matrice inorganica di calce 
idraulica formulata tipo FIDCALX FL a basso 
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contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi 
diretta-mente alla struttura da rinforzare, previo 
eventuale trattamento di ripristino delle 
superfici degradate, fornito e posto in opera da 
appaltatori specializzati e di  comprovata 
esperienza. L'intervento si svolge nelle seguente 
fasi: (1) eventuale regolarizzazione della 
superficie con betoncino strutturale di calce 
idraulica formulata tipo FIDCALX FL; (2) 
eventuale applicazione a rifiuto a spruzzo o a 
pennello di prodotto impregnante al silicato di 
etile; (3) stesura di un primo strato di betoncino 
strutturale di calce idraulica formulata tipo 
FIDCALX FL in spessore medio 5 mm; (4) in 
situazione di malta applicata ancora umida 
procedere alla posa del tessuto in fibra di 
acciaio ad altissima resistenza UHTSS tipo 
FIDSTEEL 3X2-G4, del peso netto di fibra di ca 
685 g/mq avente le seguenti caratteristiche 
prestazionali meccaniche: resistenza a trazione 
2580 MPa; modulo elastico 190 GPa; 
deformazione ultima a rottura >1,60%, avendo 
cura di garantire una completa impregnazione 
del tessuto ed evitare la formazione di eventuali 
vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di 
malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di 
calce idraulica formulata tipo FIDCALX FL ad 
inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche 
caratterizzata da granulometria compresa tra 0 
e 2,5 mm, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al 
fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 
5 mm fino a completa copertura del tessuto di 
rinforzo; (6) l’eventuale ripetizione delle fasi (4) 
e (5) per tutti gli strati previsti da progetto, sia 
in semplice sovrapposizione che in direzione 
ortogonale alla precedente; (7) la rimozione 
delle eventuali parti eccedenti di betoncino. Il 
sistema di rinforzo deve garantire le 
caratteristiche minime prestazionali di progetto 
e i materiali devono essere certificati da 
laboratori riconosciuti a livello nazionale od 
internazionale. E' compresa la fornitura e posa 
in opera di tutti i materiali sopra descritti e 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Il 
prezzo è ad unità di superficie di rinforzo 
effettivamente posto in opera comprese le 
sovrapposizioni e zone di ancoraggio. 

  rinforzo muratura timpano    
  2,000 * 12,000 24,000   
  20,000 20,000   
  (5,5+1,5) 7,000   
  1,500 1,500   
  (8*0,6) 4,800   
  sfrido .1 * 60,000 60,000   
  Totale mq 117,300 57,87 6.788,15 
36 ER.B02002.b Formazione di muratura in laterizio a più teste    
  ricostruzione facciata    
  sup complessiva circa 42,5 mq    
  spessore medio 85cm 42,500 * 0,850 36,125   
  diaframma arco 7,000 * 1,000 7,000   
  Totale mc 43,125 625,05 26.955,28 
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37 A.048 Recupero mattoni originari 
Onere per il recupero e la pulizia dei mattoni 
originari e/o vecchi,  prismatici, ai fini del loro 
riutilizzo nella ricostruzione della facciata, 
compreso gli oneri di trasporto. 

   

  35,000 * 500,000 17.500,00
0 

  

      
  Totale cad 17.500,00

0 
2,00 35.000,00 

38 A.052 Formazione di muratura in laterizio a più teste - 
maggior onere cornici 
Maggior onere per la formazione di cornici 
orizzontali nella costruzione della muratura 
verticale di facciata; comprese le forniture ed i 
magisteri per la formazione delle ammorsature 
laterali e trasversali, dei mattoni posti in 
aggetto, il tutto eseguito a regola d'arte per 
dare le superfici esterne pulite ben rifinite e 
piane ed atte a ricevere l'intonaco o la 
successiva rabboccatura e stuccatura e quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d’arte: muratura in laterizio a più teste: 
con mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o 
vecchi di recupero. 

   

  cornice 1 2,000 * 12,000 24,000   
  cornice 2 2,000 * 12,000 24,000   
  cornice inclinata timpano 4,000 * 14,000 56,000   
  Totale ml 104,000 66,98 6.965,92 
39 A.061 Creazione decori di cornice 

Maggior onere per la realizzazione dei decori 
(dentelli e rilievi)  posti sulle cornici di facciata 
compreso il maggior onere per il 
posizionamento dei mattoni, il tracciamento, 
l'intonacatura e la creazione degli spigoli con la 
necessaria regolarità il tutto completo di ogni 
onere per dare il lavoro finito e a perfetta regola 
d'arte. 

   

  come da disegno originale    
  facciata 7,000 7,000   
  laterale 2,000 2,000   
  retro 3,000 3,000   
  Totale cad 12,000 134,59 1.615,08 
40 A.053 Formazione di muratura in laterizio a più teste - 

maggior onere lesene e spigoli verticali 
Maggior onere per la formazione di lesene 
verticali nella costruzione della muratura 
verticale di facciata; comprese le forniture ed i 
magisteri per la formazione delle ammorsature 
laterali e trasversali, dei mattoni posti in 
aggetto, il tutto eseguito a regola d'arte per 
dare le superfici esterne pulite ben rifinite e 
piane ed atte a ricevere l'intonaco o la 
successiva rabboccatura e stuccatura e quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d’arte: muratura in laterizio a più teste: 
con mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o 
vecchi di recupero. 

   

  lesene verticali 2,000 * 6,000 * 3,100 37,200   
      
  spigoli e rientri verticali 2,000 * 1,600 * 2,000 6,400   
      
  Totale ml 43,600 58,41 2.546,68 
41 A.050 Formazione di muratura in laterizio a più teste -    
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maggior onere capitelli 
Maggior onere per la formazione di capitelli 
nella  muratura verticale di facciata con le 
caratteristiche indicate nelle tavole allegate; 
comprese l'esecuzione dei tracciamenti, di 
eventuali modine, le forniture ed i magisteri per 
la formazione delle ammorsature laterali e 
trasversali, dei mattoni posti in aggetto, il tutto 
eseguito a regola d'arte per dare le superfici 
esterne pulite ben rifinite e piane ed atte a 
ricevere l'intonaco o la successiva rabboccatura 
e stuccatura e quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d’arte: muratura 
in laterizio a più teste: con mattoni pieni o 
semipieni nuovi a mano o vecchi di recupero. 

  4,000 4,000   
  Totale cad 4,000 548,57 2.194,28 
42 ER.B02027.a Tassello e/o barra filettata con ancoraggio 

chimico - diametro fino a 16 mm 
Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra 
filettata con ancoraggio chimico o malta 
cementizia espansiva per fissaggi o simili, 
diametro minimo 12 mm, compresa la 
formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza 
fino a 60 cm: diametro fino a 16 mm. 

   

  ancoraggi tra diaframma e arco 2,000 * 15,000 30,000   
  Totale ml 30,000 22,77 683,10 
43 ER.B02019.b Perforazione a rotazione - lunghezza fino a 15 

m 
Perforazione a rotazione con attrezzatura 
diamantata e/o vidiata in muratura di qualsiasi 
tipo, per l'inserimento di barre di acciaio ad 
aderenza migliorata, di acciaio Diwidag o di 
trefoli in acciaio armonico, sia per cuciture che 
per legamenti murari, tirantature occultate e/o 
iniezioni, a qualsiasi altezza e per qualsiasi 
direzione ed inclinazione della perforazione, 
compresi carico, trasporto e scarico a rifiuto dei 
materiali di risulta in pubbliche discariche e ogni 
altro onere per dare l’opera eseguita a regola 
d’arte e di sicurezza: diametro 35 mm e 
lunghezza fino a 15,00 m. 

   

  perforazioni verticali 8,000 * 2,500 20,000   
      
  Totale ml 20,000 98,16 1.963,20 
44 ER.B02019.d Perforazione a rotazione - sovrapprezzo per 

diametro oltre 35 mm 
Perforazione a rotazione con attrezzatura 
diamantata e/o vidiata in muratura di qualsiasi 
tipo, per l'inserimento di barre di acciaio ad 
aderenza migliorata, di acciaio Diwidag o di 
trefoli in acciaio armonico, sia per cuciture che 
per legamenti murari, tirantature occultate e/o 
iniezioni, a qualsiasi altezza e per qualsiasi 
direzione ed inclinazione della perforazione, 
compresi carico, trasporto e scarico a rifiuto dei 
materiali di risulta in pubbliche discariche e ogni 
altro onere per dare l’opera eseguita a regola 
d’arte e di sicurezza: sovrapprezzo per ogni cm 
di diametro eccedente i primi 35 mm. 

   

  8,000 * 2,500 20,000   
  Totale cm 20,000 24,40 488,00 
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45 ER.B02024 Catene in acciaio 
Fornitura e posa in opera di catene in acciaio di 
diametro non inferiore a 20 mm, complete di 
filettatura all'estremità, pezzi speciali, 
bulloneria, secondo i dettagli costruttivi forniti 
dalla D.L., compresi l’eventuale guaina di 
protezione dei tiranti stessi, il tensionamento 
secondo indicazione della D.L., la sigillatura, la 
riparazione delle parti smosse, la ripresa degli 
intonaci, l'applicazione di due mani di vernice 
antiruggine sulle parti metalliche rimaste in 
vista ed ogni onere e modalità di esecuzione, 
escluse le piastre e la realizzazione degli 
attraversamenti delle murature 

   

  tiranti verticali 4,000 * 4,500 * 6,300 113,400   
  4,000 * 6,500 * 6,300 163,800   
      
  Totale kg 277,200 9,24 2.561,33 
46 ER.B02028.a Iniezione o saturazione di perfori a pressione 

Iniezione o saturazione a gravità di perfori del 
diametro di 35-55 mm con miscela fluida 
cementizia o di calce antiritiro per la sigillatura 
di cucitura armata secondo le indicazioni della 
D.L., compresi l’onere per il lavaggio del foro, il 
tamponamento delle fessure della muratura, la 
ripulitura delle pareti ad intervento eseguito ed 
ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a 
regola d’arte: eseguita a pressione. 

   

  4,000 * 4,500 18,000   
  4,000 * 6,500 26,000   
  Totale ml 44,000 18,74 824,56 
47 ER.A08005.b Intonaco per esterni - pareti verticali 

Intonaco civile formato da un primo strato di 
rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano 
con regolo e frattazzo con predisposte poste e 
guide, rifinito con sovrastante strato di colla 
della stessa malta passato al crivello fino, 
lisciata con frattazzo metallico alla pezza:  su 
pareti verticali: con malta di calce idrata e 
sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc 
di sabbia. 

   

  intonacatura nuova facciata computata sul piano 
2,000 * 42,300 * 1,250 

105,750   

  fianchi 2,000 * 2,100 * 0,850 3,570   
  Totale mq 109,320 22,78 2.490,31 
48 ER.A08004.b Intonaco civile per interni  - pareti verticali 

Intonaco civile formato da un primo strato di 
rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano 
con regolo e frattazzo con predisposte poste e 
guide, rifinito con sovrastante strato di colla 
della stessa malta passato al crivello fino, 
lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per 
interni su pareti verticali: con malta di calce 
idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 
1,00 mc di sabbia. 

   

  fronte interno diaframma 12,000 12,000   
      
  Totale mq 12,000 22,43 269,16 
49 A.057 Intonaco  - cornici orizzontali 

Intonaco civile formato da un primo strato di 
rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano 
con regolo e frattazzo con predisposte poste e 
guide, rifinito con sovrastante strato di colla 
della stessa malta passato al crivello fino, 
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lisciata con frattazzo metallico alla pezza:  su 
pareti verticali: con malta di calce idrata e 
sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc 
di sabbia. Maggior onere per la realizzazione di 
intonaco su cornici orizzontali lineari 

  cornice 1 2,000 * 12,000 24,000   
  cornice 2 2,000 * 12,000 24,000   
  cornici inclinate timpano 4,000 * 14,000 56,000   
  Totale ml 104,000 27,82 2.893,28 
50 A.059 Intonaco - spigoli e lesene verticali 

Intonaco civile formato da un primo strato di 
rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano 
con regolo e frattazzo con predisposte poste e 
guide, rifinito con sovrastante strato di colla 
della stessa malta passato al crivello fino, 
lisciata con frattazzo metallico alla pezza:  su 
pareti verticali: con malta di calce idrata e 
sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc 
di sabbia. Maggior onere per la realizzazione di 
intonaco su spigoli e lesene  verticali 

   

  lesene verticali 2,000 * 6,000 * 3,100 37,200   
  spigoli e rientri verticali 2,000 * 1,600 * 2,000 6,400   
  Totale ml 43,600 23,63 1.030,27 
51 A.056 Intonaco - capitelli 

Intonaco civile formato da un primo strato di 
rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano 
con regolo e frattazzo con predisposte poste e 
guide, rifinito con sovrastante strato di colla 
della stessa malta passato al crivello fino, 
lisciata con frattazzo metallico alla pezza:  su 
pareti verticali: con malta di calce idrata e 
sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc 
di sabbia. Maggior onere per la realizzazione di 
intonaco dei capitelli 

   

  4,000 4,000   
  Totale cad 4,000 200,28 801,12 
52 A.060 Intonaco - maggior onere  cornice di gronda 

Maggior onere per l'esecuzione dell'intonaco 
sulla cornice di gronda relativo a realizzazione di 
cornici, gole, tori secondo sagoma architettonica 
originaria, compreso ogni altro onere per dare il 
lavoro finito e a perfetta regola d'arte. 

   

  cornice principale timpano 14,000 14,000   
  Totale ml 14,000 32,78 458,92 
53 A.063 Elementi decorativi di facciata 

Recupero degli elementi decorativi di facciata 
originari e/o  realizzazione di quelli nuovi come 
gli esistenti. 

   

  basamento sommitale per croce 1,000 1,000   
  Totale cad 1,000 3.064,06 3.064,06 
54 A.051 Rivestimento cornice con coppi 

Rivestimento della cornice di facciata del 
timpano con coppi compreso la fornitura di 
coppi vecchi di recupero, il trasporto, il tiro in 
quota, la posa in opera come manufatto 
originario, il tutto eseguito a regola d'arte 

   

  nuova cornice 11,000 11,000   
  ripristino cornice inferiore 11,000 11,000   
  sistemazione residuo 10,000 10,000   
  Totale ml 32,000 207,26 6.632,32 
55 DEI.B65005 Preparazione fondo per tinteggiatura 

Preparazione del fondo di superfici murarie 
interne a pennello con applicazione di isolante 
acrilico all'acqua 
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  tinteggiatura facciata esterna    
  su superficie piana 2,000 * 42,300 84,600   
  maggior onere per maggior superficie riseghe 

cornici ecc 2,000 * 42,300 * 0,250 
21,150   

  fianchi 2,000 * 2,100 * 0,850 3,570   
  Totale mq 109,320 4,70 513,80 
56 A20015b Pittura ai silicati 

Pittura minerale a base di silicato di potassio e 
farina di quarzo, secondo norma DIN 18363, per 
esterni a finitura opaca, ad elevato potere 
riempitivo e permeabilità al vapore, applicata a 
pennello su supporto preparato: 

   

  tinteggiatura facciata esterna    
  superficie misurata in piano 2,000 * 42,300 84,600   
  maggior onere per maggior superficie lesene 

cornici ecc 2,000 * 42,300 * 0,250 
21,150   

  fianchi 2,000 * 2,100 * 0,850 3,570   
  Totale mq 109,320 14,20 1.552,34 
57 ER.A07073.g Canali di gronda, converse e scossaline in rame 

8/10 
Canali di gronda, converse e scossaline montate 
in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera finita a 
regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di 
sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a 
cm 50: in rame da 8/10. 

   

  Copertine in facciata 2,000 * 14,000 * 0,850 23,800   
  10,000 * 0,850 8,500   
      
  Totale ml 32,300 66,72 2.155,06 
  Totale D - Ricostruzione facciata €   116.320,70 
  

E - Interventi sulla copertura 
   

58 A.026 Indagini sulle travature lignee 
Prove penetrometriche sulle travature lignee 
con Resistograph con rilievo delle condizioni 
termoigrometriche ambientali e degli elementi 
lignei e/o prove penetrometriche  con Wood 
Peaker /Pilodin, il tutto compreso i costi di 
trasgferta dei tecnici, la relazione finale e tutto 
quanto necessario per dare il lavoro completo. 

   

  valutazioni travature di copertura    
  resistograph/wood peacher    
  navate 95,000 95,000   
  abside 45,000 45,000   
      
  Totale cad 140,000 31,55 4.417,00 
59 ER.B01070 Rimozione di discendenti e canali di gronda 

Rimozione di discendenti e canali di gronda in 
lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe 
e l'avvicinamento al luogo di deposito 
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico 
ed escluso il solo calo in basso. 

   

  pluviali    
  prospetto dx 5,000 * 13,500 67,500   
  abside 2,000 * 10,000 20,000   
  prospetto sin 5,000 * 13,500 67,500   
      
  canali    
  2,000 * 20,000 40,000   
  28,000 28,000   
  34,000 34,000   
  35,000 35,000   
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  21,000 21,000   
  copertine, scossaline    
  14,000 14,000   
  4,200 4,200   
  4,400 4,400   
  7,000 7,000   
  9,500 * 2,000 19,000   
  4,000 * 1,500 6,000   
  Totale ml 367,600 7,37 2.709,21 
60 ER.B01064 Rimozione manto di copertura comprese 

pianelle o tavolato 
Rimozione totale di manto di copertura a tetto 
comprendente tegole o embrici, coppo o canale, 
pianelle o tavolato e piccola orditura in legno 
compreso smontaggio di converse, canali di 
gronda, cernita del materiale riutilizzabile, 
pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito 
provvisorio; escluso il solo calo in basso. 

   

  navata centrale 20,200 * 13,850 279,770   
  presbiterio 8,300 * 8,800 73,040   
  abside 5,000 * 2,300 * 4,300 * 0,500 24,725   
  lat sin 146,000 * 1,100 160,600   
  lat dx 131,000 * 1,100 144,100   
  lat dx 2 16,800 * 1,100 18,480   
  cappella 20,500 * 1,100 22,550   
  eventuale piano in OSB 500,000 500,000   
  Totale mq 1.223,265 21,27 26.018,85 
61 ER.B01073a Rimozione manto impermeabile 

Rimozione di strato impermeabile, compreso 
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio 
nell'ambito del cantiere 

   

  navata centrale 20,200 * 13,850 279,770   
  presbiterio 8,300 * 8,800 73,040   
  abside 5,000 * 2,300 * 4,300 * 0,500 24,725   
  lat sin 146,000 * 1,100 160,600   
  lat dx 131,000 * 1,100 144,100   
  lat dx 2 16,800 * 1,100 18,480   
  cappella 20,500 * 1,100 22,550   
  Totale mq 723,265 3,11 2.249,35 
62 ER.2012.B18 Rimozione della piccola orditura lignea 

Rimozione della piccola orditura lignea di 
copertura o solaio di piano, da eseguire a 
qualsiasi altezza, comunque fissati alla struttura 
lignea sottostante, compresa la rimozione della 
eventuale ferramenta di sostegno e/o fissaggio, 
compresi altresì gli abbaini, i lucernari, le 
mantovane, compresa infine la estrazione dei 
chiodi, la raccolta, lo spostamento fino alla 
quota del piano di campagna del cantiere, 
l’accatastamento e la protezione in cantiere del 
materiale riutilizzabile ed il carico, trasporto a 
rifiuto e scarico alle pubbliche discariche dei 
materiali non riutilizzabili. 

   

  navata centrale 20,200 * 13,850 279,770   
  presbiterio 8,300 * 8,800 73,040   
  abside 5,000 * 2,300 * 4,300 * 0,500 24,725   
  lat sin 146,000 * 1,100 160,600   
  lat dx 131,000 * 1,100 144,100   
  lat dx 2 16,800 * 1,100 18,480   
  cappella 20,500 * 1,100 22,550   
  Totale mq 723,265 4,88 3.529,53 
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63 ER.B01067.a Smontaggio della grossa armatura in legno - 
travi e arcarecci 
Smontaggio della grossa armatura in legno di 
tetto, compresi ferramenta, smuratura delle 
strutture stesse, cernita del materiale 
riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di 
deposito provvisorio; escluso il solo calo in 
basso: per strutture semplici quali arcarecci, 
travi, ecc. 

   

  navata centrale e abside    
  stima sostituzione travature 12,000 * 0,800 9,600   
  integrazione diagonali capriate 5,000 * 7,000 * 

0,300 * 0,400 
4,200   

  interventi di riparazione (stima) 2,000 2,000   
  Totale mc 15,800 123,57 1.952,41 
64 ER.B02049 Rimontaggio di travi in legno per la formazione 

di capriate 
Rimontaggio di travi in legname, proveniente 
dalla rimozione, per la formazione di capriate o 
parti di esse, compresi pulizia del materiale di 
recupero, adattamenti, ferramenta metallica, 
chioderia, viti per il fissaggio e tagli, comprese 
altresì le relative opere murarie in 
corrispondenza degli appoggi, la protezione agli 
appoggi mediante appositi prodotti, il 
trattamento con impregnante antitarlo e 
antimuffa a due mani e quanto altro occorre per 
dare il lavoro finito a regola d’arte; esclusa la 
rimozione del materiale di recupero. 

   

  integrazione diagonali 5,000 * 7,000 * 0,300 * 
0,400 

4,200   

  Totale mc 4,200 351,66 1.476,97 
65 LO.D15123.b Calo in basso di materiali 

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo 
di elevatore meccanico compreso l'onere di 
carico e scarico dei materiali: valutazione a 
volume 

   

  stima 7,000 7,000   
  Totale mc 7,000 33,09 231,63 
66 LO.D15119 Trasporto a discarica 

Trasporto a discarica controllata di materiali di 
risulta, provenienti da demolizioni, con 
motocarro di portata fino a 1 mc, o mezzo di 
uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio 
di andata e ritorno e scarico con esclusione degli 
oneri di discarica. 

   

  stima 7,000 7,000   
  Totale mc 7,000 69,01 483,07 
67 LO.D15125.a Oneri di discarica 

Oneri di discarica, al netto del tributo speciale 
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, 
istituito con legge 28/12/1995 n° 549, art. 3, 
commi 24 e 28. Detto tributo, del quale vedi gli 
estremi alla successiva lettera b), andrà 
aggiunto agli oneri di discarica di cui al punto 
a). Si precisa che il tributo di cui alla lettera b) 
non si applica qualora i materiali di risulta o i 
rifiuti vengano conferiti in impianti di 
trattamento con recupero degli stessi: inerti 
(calcolati in base al volume effettivo di scavo e 
demolizione). 

   

  stima 7,000 7,000   
  Totale mc 7,000 6,63 46,41 
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68 LO.A75002.b Grossa orditura in legno di abete 
Grossa orditura in legno di abete, fornita e 
posta in opera, lavorata all'ascia e alla sega, 
compreso la grossa chioderia e l'eventuale 
occorrente ferramenta di staffatura nonché la 
spalmatura con carbolineum o simili delle parti 
da murare: con travi a spigoli vivi a struttura 
semplice (arcarecci e terzere). 

   

  stima strutture da sostituire 12,000 * 0,800 9,600   
  Totale mc 9,600 1.000,33 9.603,17 
69 ER.B02050 Rimontaggio di travi in legno per la formazione 

di media e grossa orditura 
Rimontaggio di travi in legname, proveniente 
dalla rimozione, per la formazione di media e 
grossa orditura di copertura o solai piani, 
compresi pulizia del materiale di recupero, 
adattamenti, ferramenta metallica, chioderia, 
gattelli, viti per il fissaggio e tagli, comprese 
altresì le relative opere murarie in 
corrispondenza degli appoggi, la protezione agli 
appoggi mediante appositi prodotti, il 
trattamento con impregnante antitarlo e 
antimuffa a due mani e quanto altro occorre per 
dare il lavoro finito a regola d’arte; esclusa la 
rimozione del materiale di recupero. 

   

  rimontaggio travature lignee copertura 
smontate per l’intervento di recupero di 
deformazione della facciata 12,000 * 6,000 * 
0,140 * 0,140 

1,411   

  4,000 * 12,000 * 0,300 * 0,300 4,320   
  interventi di riparazione (stima) 2,000 2,000   
  Totale mc 7,731 242,91 1.877,94 
70 LO.A75004.a Piccola orditura in legno di abete 

Piccola orditura, fornita e posta in opera 
compresa l'intestatura, la muratura delle testate 
e la chiodatura alla struttura sottostante: in 
legname di abete. 

   

  Incidenza travetti a mq circa 0,022 mc 0,022 * 
728,000 

16,016   

  passerelle per ispezione definitive    
  3,000 * 2,000 * 20,000 * 0,120 * 0,160 2,304   
  2,000 * 26,000 * 0,120 * 0,160 0,998   
  Totale mc 19,318 1.079,79 20.859,38 
71 ER.B02052 Rimontaggio di piccola orditura lignea 

Rimontaggio di piccola orditura lignea, per 
piccola orditura di tetti e solai, compresi la 
fornitura di nuovo materiale ad integrazione, 
fino al 10%, di quello rimosso e giudicato 
idoneo, la pulizia, il sollevamento del materiale 
a qualsiasi altezza, i tagli, gli sfridi, la chioderia 
per il fissaggio, il trattamento antitarlo ed 
antimuffa in due mani, la protezione, mediante 
appositi prodotti, delle testate che vanno 
incastrate nelle murature e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. 

   

  Incidenza travetti a mq circa 0,025mc 0,025 * 
723,000 

18,075   

  Totale mc 18,075 369,87 6.685,40 
72 A.028 Rinforzo capriate 

Rinforzo delle capriate con inserimento di 
collegamenti in acciaio, rinforzo dei nodi con 
tasche e piastre in acciaio e/o tappi di 
bloccaggio in legno, inserimento di catene con 
funi in acciaio come da schemi grafici di 
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progetto 
  capriate navata centrale e abside 4,000 4,000   
  Totale cad 4,000 300,00 1.200,00 
73 A.029 Ricostruzione del cordolo di gronda 

Ricostruzione del cordolo di gronda in muratura 
mediante la rimozione dei corsi di mattoni 
superiori, la ricostituzione della continuità 
muraria previa la formazione dei necessari 
ammorsamenti con materiale idoneo ed 
omogeneo al preesistente, legato con malta 
idonea, e la formazione di rasatura soprastante 
con malta di calce con all'interno 2/3 strati di 
rete da intonaco, compresi la fornitura dei 
materiali, la stuccatura e la pulitura delle 
connessure e quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d’arte. 

   

  navata centrale 68,100 68,104   
  presbiterio + abside 29,000 29,000   
  lat sin 34,000 34,000   
  lat dx 34,000 34,000   
  cappella 14,000 14,000   
      
  Totale ml 179,104 43,26 7.748,04 
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74 A.030 Rinforzo strutturale con rete in acciaio 
Esecuzione di rinforzo strutturale di elementi in 
muratura mediante l'utilizzo di un sistema 
composito a base di tessuto unidirezionale in 
fibra di acciaio zinco galvanizzato ad altissima 
resistenza UHTSS tipo FIDSTEEL 3X2-G4 
impregnato con una matrice inorganica di calce 
idraulica formulata tipo FIDCALX FL a basso 
contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi 
diretta-mente alla struttura da rinforzare, previo 
eventuale trattamento di ripristino delle 
superfici degradate, fornito e posto in opera da 
appaltatori specializzati e di  comprovata 
esperienza. L'intervento si svolge nelle seguente 
fasi: (1) eventuale regolarizzazione della 
superficie con betoncino strutturale di calce 
idraulica formulata tipo FIDCALX FL; (2) 
eventuale applicazione a rifiuto a spruzzo o a 
pennello di prodotto impregnante al silicato di 
etile; (3) stesura di un primo strato di betoncino 
strutturale di calce idraulica formulata tipo 
FIDCALX FL in spessore medio 5 mm; (4) in 
situazione di malta applicata ancora umida 
procedere alla posa del tessuto in fibra di 
acciaio ad altissima resistenza UHTSS tipo 
FIDSTEEL 3X2-G4, del peso netto di fibra di ca 
685 g/mq avente le seguenti caratteristiche 
prestazionali meccaniche: resistenza a trazione 
2580 MPa; modulo elastico 190 GPa; 
deformazione ultima a rottura >1,60%, avendo 
cura di garantire una completa impregnazione 
del tessuto ed evitare la formazione di eventuali 
vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di 
malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di 
calce idraulica formulata tipo FIDCALX FL ad 
inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche 
caratterizzata da granulometria compresa tra 0 
e 2,5 mm, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al 
fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 
5 mm fino a completa copertura del tessuto di 
rinforzo; (6) l’eventuale ripetizione delle fasi (4) 
e (5) per tutti gli strati previsti da progetto, sia 
in semplice sovrapposizione che in direzione 
ortogonale alla precedente; (7) la rimozione 
delle eventuali parti eccedenti di betoncino. Il 
sistema di rinforzo deve garantire le 
caratteristiche minime prestazionali di progetto 
e i materiali devono essere certificati da 
laboratori riconosciuti a livello nazionale od 
internazionale. E' compresa la fornitura e posa 
in opera di tutti i materiali sopra descritti e 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Il 
prezzo è ad unità di superficie di rinforzo 
effettivamente posto in opera comprese le 
sovrapposizioni e zone di ancoraggio. 

   

  navata centrale 68,100 * 0,600 40,860   
  presbiterio + abside 29,000 * 0,600 17,400   
  lat sin 34,000 * 0,600 20,400   
  lat dx 34,000 * 0,600 20,400   
  cappella 14,000 * 0,600 8,400   
      
  Totale mq 107,460 57,87 6.218,71 
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75 ER.A07012 Tavolato in legno 
Tavolato in legno di abete a vista per falde di 
tetto dello spessore di 2,5 ÷ 3,00 cm, lavorato a 
fili paralleli, fornito e posto in opera comprese 
battentatura e piallatura 

   

  navata centrale 2,000 * 20,200 * 13,850 559,540   
  presbiterio 2,000 * 8,300 * 8,800 146,080   
  abside 2,000 * 5,000 * 2,300 * (4,3*0,5) 49,450   
  lat sin 2,000 * 146,000 * 1,100 321,200   
  lat dx 2,000 * 131,000 * 1,100 288,200   
  lat dx 2 2,000 * 16,800 * 1,100 36,960   
  cappella 2,000 * 20,500 * 1,100 45,100   
  Totale mq 1.446,530 33,94 49.095,23 
76 A.079 Regolarizzazione del piano di copertura 

Regolarizzazione del piano di copertura per 
creare un piano omogeneo per la posa di un 
assito ligneo sovrastante mediante la posa di 
listelli lignei sagomati in corrispondenza dei 
travetti, forniti e posti in opera compresi i 
fissaggi con viti autofilettanti in acciaio e ogni 
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte. 

   

  navata centrale 20,200 * 13,850 279,770   
  presbiterio 8,300 * 8,800 73,040   
  abside 5,000 * 2,300 * 4,300 * 0,500 24,725   
  Totale mq 377,535 21,90 8.268,02 
77 A.080 Massetto alleggerito 

Realizzazione di massetto alleggerito a base di 
calce naturale, eseguito meccanicamente e 
pompato in opera, con impasto di argilla 
espansa granulometria 8/12 mm e 250 Kg di 
calce idraulica per mc di impasto, spessore 
medio cm 5, compreso rete elettrosaldata 
zincata maglia 5x5 diametro mm 2 al fine di 
regolarizzare il piano della copertura realizzata 
con tavelle in cotto, compreso ogni altro onere 
per dare il lavoro finito e a perfetta regola 
d'arte. 

   

  navata centrale 20,200 * 13,850 279,770   
  presbiterio 8,300 * 8,800 73,040   
  abside 5,000 * 2,300 * 4,300 * 0,500 24,725   
  Totale mq 377,535 17,65 6.663,49 
78 LO.D25013 Acciaio per catene e cerchiature 

Acciaio lavorato per catene, cerchiature e simili, 
di qualsiasi profilatura e sezione fornito e posto 
in opera incluso pezzi speciali, tagli a misura e 
sfridi, saldature, mano di antiruggine, murature 
di ancoraggio; esclusi gli oneri relativi al taglio 
delle murature per la sede degli elementi in 
oggetto. 

   

  navata centrale + presbiterio + abside    
  piatto 200x8mm    
  gronda 12,650 * 68,100 861,465   
  12,650 * 29,000 366,850   
  diagonali 12,650 * (6*4) 303,600   
  piatto 150+150x8 mm    
  colmo 19,000 * 20,200 383,800   
  19,000 * 8,300 157,700   
  piatto 200x8mm    
  trasversali 12,650 * (5*13,8) 872,850   
  piatto 100x8mm    
  4,000 * 30,000 120,000   
  L150x100x8    
  15,800 * (13,8+8,6) 353,920   
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  navate laterali e cappella    
  piatto 200x8mm    
  gronde 12,650 * 34,000 430,100   
  12,650 * 34,000 430,100   
  12,650 * 14,000 177,100   
      
  piatto 150+150x8 mm    
  colmo 19,000 * (3,65+1,55*6) 246,050   
      
  L150x100x8    
  15,800 * 33,850 534,830   
  15,800 * 33,500 529,300   
  piastrame 100,000 100,000   
      
  Totale kg 5.867,665 8,38 49.171,03 
79 A.039 Fissaggio - chiodatura tra assiti 

Fornitura e posa in opera di chiodatura con 
chiodi anker diam 4 mm x 50mm per il fissaggio 
strutturale tra i due assiti di nuova posa 
(n°20/mq), ed ogni onere necessario per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

   

  730,000 730,000   
      
  Totale mq 730,000 3,48 2.540,40 
80 A.035 Fissaggio - strutture lignee 

Fornitura e posa in opera di barre filettate diam 
14 mm con dadi di bloccaggio, passanti lo 
spessore della membratura lignea, per il 
fissaggio strutturale tra  le terzere e le capriate, 
compresa la formazione del foro e sua pulizia, 
per una lunghezza fino a 100 cm, ed ogni onere 
necessario per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte. 

   

  ancoraggio terzere al piano di copertura in 
corrispondneza dei travetti 750,000 

750,000   

  Totale cad 750,000 11,27 8.452,50 
81 A.034 Fissaggio - assito travetti 

Fornitura e posa in opera di viti 
autofilettanti/chiodi anker  diam. 4 x50mm per 
il fissaggio strutturale del primo assito ai 
travetti lignei sottostanti (n°2 / 200mm ), ed 
ogni onere necessario per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte. 

   

  in corrispondenza dei travetti 730,000 730,000   
      
  Totale mq 730,000 0,95 693,50 
82 A.042 Fissaggio - assito di compensazione/ travetti 

Fornitura e posa in opera di viti 
autofilettanti/chiodi anker  diam. 5mm per il 
fissaggio strutturale dell' assito di 
compensazione ai travetti lignei sottostanti (n°1 
/ 800mm ), ed ogni onere necessario per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

   

  navata centrale + abside + presbiterio    
  20,200 * 13,850 279,770   
  8,300 * 8,800 73,040   
  5,000 * 2,300 * 4,300 * 0,500 24,725   
  Totale mq 377,535 0,68 256,72 
83 A.033 Fissaggio  - carpenteria metallica e assito 

Fornitura e posa in opera di chiodatura con 
chiodi anker diam 4 x 50mm per il fissaggio 
strutturale dell'assito della copertura ai profili di 
rinforzo in carpenteria metallica, compresa la 
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formazione del foro nel profilo metallico (passo  
4cm sfalsati), ed ogni onere necessario per dare 
il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

  480,000 480,020   
  Totale ml 480,020 1,00 480,02 
84 A.036 Ancoraggio verticale piatti in acciaio alla 

muratura - barre 
Barre di ancoraggio verticale di piatti in acciaio 
alle murature,  mediante la realizzazione di fori 
nella muratura di profondità minima 150 cm, in 
cui inserire barre filettate di diametro 16 - 20 
mm ancorate nel muro mediante malte colabili 
anti ritiro e al piatto mediante bullonatura. Nel 
prezzo sono compresi gli oneri per il 
tracciamento, la regolarizzazione del piano di 
aderenza, la foratura del muro, i ripristini 
murati, la fornitura della barra filettata, del 
bullone con rondella e spessore a cuneo (tubo in 
acciaio tagliato), il taglio della barra per le 
porzioni eccedenti ed ogni altra opera 
necessaria per dare il lavoro a regola d'arte nel 
rispetto della vigente normativa di sicurezza. 

   

  barre diam 12 prof 150cm    
  navata centrale 70,000 70,000   
  presbiterio + abside 30,000 30,000   
  lat sin 34,000 34,000   
  lat dx 34,000 34,000   
  Totale cad 168,000 32,11 5.394,48 
85 A.037 Ancoraggio verticale piatti in acciaio alla 

muratura - spinotti 
Spinotti di ancoraggio verticale di piatti in 
acciaio alle murature,  mediante la realizzazione 
di fori nella muratura di profondità minima 
30/40 cm, in cui inserire barre filettate di 
diametro 16/20 mm ancorate nel muro 
mediante malte colabili anti ritiro e al piatto 
mediante bullonatura. Nel prezzo sono compresi 
gli oneri per il tracciamento, la regolarizzazione 
del piano di aderenza, la foratura del muro, i 
ripristini murati, la fornitura della barra filettata, 
del bullone con rondella e spessore a cuneo 
(tubo in acciaio tagliato), il taglio della barra per 
le porzioni eccedenti ed ogni altra opera 
necessaria per dare il lavoro a regola d'arte nel 
rispetto della vigente normativa di sicurezza. 

   

  spinotti diam 20mm / 30cm    
  navata centrale 230,000 230,000   
  spinotti diam 16mm / 30cm    
  navate laterali 280,000 280,000   
  spinotti diam 20mm / 25cm    
  connessione profili a L testata 60,000 60,000   
  spinotti diam 14mm / 40cm    
  connessione profili a L perimetrale 175,000 175,000   
  Totale cad 745,000 15,32 11.413,40 
86 ER.B02027.a Tassello e/o barra filettata con ancoraggio 

chimico - diametro fino a 16 mm 
Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra 
filettata con ancoraggio chimico o malta 
cementizia espansiva per fissaggi o simili, 
diametro minimo 12 mm, compresa la 
formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza 
fino a 60 cm: diametro fino a 16 mm. 

   

  Connessioni alle murature dei profili metallici di 
rinforzo 
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  diam 14 40,000 * 0,500 20,000   
  2,000 * 65,000 130,000   
  Totale ml 150,000 22,77 3.415,50 
87 ER.B02027.b Tassello e/o barra filettata con ancoraggio 

chimico - diametro oltre 16 mm 
Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra 
filettata con ancoraggio chimico o malta 
cementizia espansiva per fissaggi o simili, 
diametro minimo 16 mm, compresa la 
formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza 
fino a 60 cm: diametro oltre 16 mm. 

   

  Connessioni alle murature dei profili metallici di 
rinforzo 

   

  diam 16 40,000 * 0,500 20,000   
  Totale ml 20,000 25,30 506,00 
88 ER.B02022 Piastre di ancoraggio 

Fornitura e posa in opera di piastre di 
ancoraggio del tipo a vista per tiranti a trefolo o 
catene, su nicchie già predisposte, compresa 
zincatura o trattamento anticorrosivo. 

   

  piastre 400x400x15mm 6,000 * 25,000 150,000   
  2,000 * 25,000 50,000   
  ancoraggi nella muratura di nuova esecuzione 

7,000 * 25,000 
175,000   

      
  Totale kg 375,000 6,26 2.347,50 
89 A.038 Ancoraggio tiranti con terminale a radice 

Realizzazione di ancoraggio dei tiranti nella 
muratura con teminale a radice compresa la 
perforazione della muratura, la fornitura in 
opera delle barre in acciaio Ø14 saldate alle 
estremità del tirante, l'inserimento delle barre 
nella muratura con l'iniezione di resine, la 
mascheratura del collegamento tra le barre e il 
tirante all'interno della muratura, i ripristini ed 
ogni altro onere necessario per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte. 

   

  2,000 * 6,000 12,000   
      
  Totale cad 12,000 92,78 1.113,36 
90 A.042 Fissaggio - assito di compensazione/ travetti 

Fornitura e posa in opera di viti 
autofilettanti/chiodi anker  diam. 5mm per il 
fissaggio strutturale dell' assito di 
compensazione ai travetti lignei sottostanti (n°1 
/ 800mm ), ed ogni onere necessario per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

   

  (378) 378,000   
  Totale mq 378,000 0,68 257,04 
91 MN.I1.3.3.1.a Pittura opaca carpenteria 

Pittura opaca di fondo, antiruggine sintetica, ad 
una mano data a pennello su manufatti nuovi in 
ferro o metallo, in buono stato di conservazione 
e non imbrattati , compreso spazzolatura e 
spolveratura, a base di ossido di ferro, 
compreso ogni onere per dare il lavoro finito e a 
perfetta regola d'arte. 

   

  piastre 6,000 6,000   
  profili 60,000 60,000   
  Totale mq 66,000 6,00 396,00 
92 ER.A07073.g Canali di gronda, converse e scossaline in rame 

8/10 
Canali di gronda, converse e scossaline montate 
in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro 
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onere e magistero per dare l'opera finita a 
regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di 
sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a 
cm 50: in rame da 8/10. 

  canali di gronda 2,000 * 29,000 58,000   
  2,000 * 20,200 40,400   
  27,000 27,000   
  14,000 14,000   
  scossaline 2,000 * 34,000 68,000   
  13,500 13,500   
  8,600 8,600   
  2,000 * 6,500 13,000   
  5,800 5,800   
      
  Totale ml 248,300 66,72 16.566,58 
93 ER.A07079.b Cicogne per sostegno canali di gronda 

Cicogne per sostegno di canali di gronda, 
montate in opera compreso fissaggio al 
supporto ed ogni altro onere e magistero per 
dare l'opera finita a regola d'arte: in rame o 
acciaio inox. 

   

  190,000 190,000   
  Totale cad 190,000 5,55 1.054,50 
94 ER.A07081.g Discendenti in rame 

Discendenti montati in opera compreso pezzi 
speciali ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera finita a regola d'arte con esclusione dei 
soli collari di sostegno: diametro fino a 100 
mm: in rame da 8/10. 

   

  compreso curve e pezzi speciali 5,000 * 13,500 67,500   
  2,000 * 10,000 20,000   
  5,000 * 13,500 67,500   
  Totale ml 155,000 45,70 7.083,50 
95 ER.A07083.b Collari per sostegno discendenti 

Collari per sostegno di discendenti, montate in 
opera compreso fissaggio al supporto ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera finita a 
regola d'arte: in rame o acciaio inox. 

   

  75,000 75,000   
  Totale cad 75,000 5,13 384,75 
96 ER.A07084 Terminali per pluviali 

Terminali per pluviali e colonne di scarico, per 
diametri fino a 100 mm e lunghezza 2,00 m, 
posti in opera compreso grappe, pezzi speciali, 
opere murarie, ecc.: in rame 12/10. 

   

  12,000 12,000   
      
  Totale cad 12,000 81,00 972,00 
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97 LO.A93008.c Impermeabilizzazione copertura 
Manto impermeabile prefabbricato doppio strato 
costituito da membrane bitume polimero 
elastoplastomeriche di cui la prima armata con 
velo di vetro rinforzato, la seconda armata con 
tessuto non tessuto di poliestere da filo 
continuo, entrambe con flessibilità a freddo -
10 °C, applicate a fiamma nella medesima 
direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm 
l'una rispetto all'altra, su massetto di 
sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o 
inclinate, previo trattamento con idoneo primer 
bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei 
sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e 
di almeno 15 cm alle testate dei teli: a prima 
membrana di spessore 3 mm, seconda 
membrana di spessore 4 mm ardesiata. 

   

  totale 730,000 730,000   
      
      
      
  Totale mq 730,000 21,88 15.972,40 
98 ER.B02055.a Rimontaggio e/o ripassatura di manto di 

copertura 
Rimontaggio e/o ripassatura di manto di 
copertura in coppi, tegole piane, marsigliesi o 
similari, con integrazione di elementi nuovi fino 
al 30%, comprese rimozione, pulizia e verifica 
dei coppi, spazzolatura del piano di posa 
sottostante, formazione di compluvi, displuvi e 
colmi, fornito e posto in opera con 
sovrapposizione di almeno 10 cm e fissaggio 
meccanico delle tegole e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito a regola d’arte; esclusa 
la rimozione materiale di recupero: coppi ed 
embrici o coppi doppi. 

   

  totale coperture 730,000 730,000   
  compreso ganci sottocoppo    
  Totale mq 730,000 20,56 15.008,80 
99 ER.A07069.b Griglie di ventilazione e di protezione contro la 

nidificazione 
Griglia di ventilazione e di protezione contro la 
nidificazione e l'inserimento di piccoli animali, in 
acciaio preverniciato spessore 15/10, con profilo 
sagomato, in opera mediante inchiodatura lungo 
la linea di gronda per coperture in: coppi, passo 
230 mm. 

   

  50,000 50,000   
  Totale ml 50,000 10,77 538,50 
100 ER.A07070.d Pettine per la ventilazione e protezione contro la 

nidificazione 
Pettine per la ventilazione e protezione contro la 
nidificazione e l'inserimento di piccoli animali, in 
opera lungo la linea di colmo o di gronda 
mediante inchiodatura: altezza 125 mm, con 
listello ventilato, per coppi. 

   

  210,000 210,000   
  Totale ml 210,000 4,13 867,30 
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101 LO.D25057.a Trattamento strutture lignee 
Liquido antiparassitario per la prevenzione e la 
conservazione delle strutture lignee applicato 
mediante accurata pulizia delle superfici da 
trattare con scortecciatore o cartavetro, stesura 
a tre passate intervallate per favorire il 
massimo assorbimento del prodotto ed ogni 
altro onere e magistero per realizzare 
l'intervento a perfetta regola d'arte: con vernice 
antitarlo funghicida 

   

  totale coperture 730,000 730,000   
      
  Totale mq 730,000 17,65 12.884,50 
  Totale E - Interventi sulla copertura €   319.104,09 
  

F - Interventi sulle volte 
   

102 ER.2012.A07.a Formazione di centine per rifacimento volte 
Formazione di cassero centinato a sviluppo 
curvo, eseguito in legno od altro materiale, sia 
per la costruzione o il consolidamento di 
strutture voltate, a botte, a crociera, a 
padiglione ecc. a tutto sesto e/o ribassate, sia 
per il puntellamento totale o parziale delle 
stesse, comprese le centinature portanti con gli 
apparecchi di armo e disarmo, gli sfridi e le 
rasature eventualmente necessarie ed ogni altro 
onere per dare la cassaforma completa a regola 
d'arte, per altezze fino a 5,00 m dal piano di 
appoggio; misurazione della proiezione 
orizzontale della superficie di intradosso. 

   

  1° campata (volta a botte tra arcate) 15,000 * 
2,300 

34,500   

  2° campata (volta lunettata) 15,000 * 4,200 63,000   
  4° campata (volta lunettata) 15,000 * 4,200 63,000   
  5° campata (volta a botte adiacente arco 

trionfale) 15,000 * 2,300 
34,500   

  Navate laterali 1° dx 12,000 * 1,500 18,000   
      
  centine di sicurezza 135,000 135,000   
      
  Totale mq 348,000 66,44 23.121,12 
103 ER.2012.A07.d Sovrapprezzo centine per superficie complessa 

Sovrapprezzo per formazione di centine in 
legname per archi e volte a superficie 
complessa. 

   

  volte lunettate 2,000 * 15,000 * 4,200 126,000   
  volte navate laterali 87,000 87,000   
  Totale mq 213,000 19,47 4.147,11 
104 ER.A08004.b Intonaco civile per interni  - pareti verticali 

Intonaco civile formato da un primo strato di 
rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano 
con regolo e frattazzo con predisposte poste e 
guide, rifinito con sovrastante strato di colla 
della stessa malta passato al crivello fino, 
lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per 
interni su pareti verticali: con malta di calce 
idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 
1,00 mc di sabbia. 

   

  diaframmi arco 2,000 * 5,000 * 5,500 55,000   
  2,000 * 10,000 * 4,000 80,000   
  Totale mq 135,000 22,43 3.028,05 
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105 ER.A08006.b Intonaco civile per interni  - pareti orizzontali 
Intonaco civile formato da un primo strato di 
rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano 
con regolo e frattazzo con predisposte poste e 
guide, rifinito con sovrastante strato di colla 
della stessa malta passato al crivello fino, 
lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per 
interni su pareti verticali: con malta di calce 
idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 
1,00 mc di sabbia. 

   

  intonaco su volte ricostruite 2,000 * 10,000 20,000   
  navata centrale 2,000 * 6,000 12,000   
  navata laterale 2,000 * 8,000 16,000   
  Totale mq 48,000 24,66 1.183,68 
106 ER.2012.L02.c Sovrapprezzo intonaco su superfici voltate 

Fornitura e posa in opera di intonaco civile per 
interni costituito da un primo strato di rinzaffo, 
da un secondo strato tirato in piano a frattazzo, 
rifinito con sovrastante strato di malta fine 
(strato di rasatura), lisciata con frattazzo 
metallico, con malta dosata a 400 kg di legante 
per m3 di sabbia; misurato vuoto per pieno, ad 
esclusione dei vuoti superiori a 3 m², a 
compenso del maggior onere per la rigatura e 
spallatura degli stessi. Con malta di calce 
idraulica. Maggiorazione per intonacatura su 
volta di qualsiasi tipo. 

   

  integrazioni di intonaco    
  ripresa lesioni volte 2,000 * 10,000 20,000   
  navate laterali 2,000 * 8,000 16,000   
  Totale mq 36,000 6,40 230,40 
107 ER.B02002.a Formazione di muratura in laterizio a più teste 

Formazione di muratura, in elementi nuovi o di 
recupero già pronti per l'uso, per riprese 
murarie, aumento dello spessore o per la 
chiusura in breccia di finestre, porte, canne 
fumarie e fori vari, compresi gli oneri per la 
formazione di spallette e sguinci, nel caso di 
riduzioni dimensionali e/o modifiche delle 
aperture esistenti; comprese le forniture ed i 
magisteri per la formazione delle ammorsature 
laterali e trasversali, almeno ogni 60 cm in 
altezza per due corsi di mattoni, la chiusura a 
forza con malta antiritiro contro la superficie 
superiore del contorno, il tutto eseguito a regola 
d'arte per dare le superfici esterne pulite ben 
rifinite e piane ed atte a ricevere l'intonaco o la 
successiva rabboccatura e stuccatura e quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d’arte, compreso il maggior onere per 
riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, 
volte ecc.: muratura in laterizio a più teste: con 
mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o vecchi 
di recupero. 

   

  diaframma archi navata centrale 5,000 * 5,500 
* 0,250 

6,875   

  diaframmi navata laterale 10,000 * 4,000 * 
0,250 

10,000   

  Totale mc 16,875 347,20 5.859,00 
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108 ER.B02062.a Formazione di voltina strutturale in laterizio in 
foglio 
Formazione di voltina strutturale in laterizio, 
costituita da mattoni pieni nuovi o di recupero, 
purché idonei, dello spessore di 4-6 cm, legati 
con malta bastarda, posti in opera su 
cassaforma già predisposta e computata a 
parte, comprese la formazione di adeguati 
appoggi incisi nella muratura, la fornitura e 
posa di chiodi in acciaio inossidabile o zincato 
con connettori per il collegamento dei mattoni 
alla soprastante cappa in malta di calce idraulica 
additivata, dello spessore di 2-3 cm, armata con 
rete metallica inossidabile o zincata; voltina 
misurata all'intradosso in proiezione orizzontale: 
in foglio. 

   

  sistemazione crolli navata centrale 2,000 * 
10,000 

20,000   

  navate laterali 2,000 * 6,000 12,000   
  reintegri - stima 8,000 8,000   
  Totale mq 40,000 96,25 3.850,00 
109 ER.B02063 Riparazione di lesioni nelle volte 

Riparazione di lesioni nelle volte, archi e 
architravi in muratura mediante l'inserimento di 
cunei di ferro e chiusura delle fessure con malta 
di calce fortemente adesiva fino a rifiuto, 
compresi accurata scarnitura, pulitura delle 
lesioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d’arte, esclusa la 
puntellazione da computare a parte. 

   

  navata principale e abside 160,000 160,000   
  navate laterali e cappelle 105,000 105,000   
      
  Totale ml 265,000 49,06 13.000,90 
110 ER.B02013 Riparazione di lesioni isolate eseguite con coli di 

miscela legante 
Riparazione di lesioni isolate eseguite con coli di 
miscela legante costituita da calce, sabbia fine o 
polvere di marmo o con altri prodotti leganti 
compatibili, nelle proporzioni indicate dalla D.L., 
previa pulitura dalle parti smosse e lavaggio 
interno con acqua della lesione, sigillatura 
esterna a malta di calce su entrambi i lati del 
muro, fissaggio dei tubi di iniezione ogni 40-50 
cm, colo del fluido a pressione naturale fino a 
rifiuto, pulitura di eventuali fuoriuscite, a metro 
lineare di lesione trattata. 

   

  navata centrale e abside 160,000 160,000   
  navate laterali e cappelle 105,000 105,000   
      
  Totale ml 265,000 34,71 9.198,15 
111 ER.B01057 Rimozione materiale di riempimento dei 

rinfianchi delle volte 
Rimozione dei materiali di riempimento dei 
rinfianchi delle volte effettuato con particolare 
cautela compresa la movimentazione del 
materiale negli ambienti in oggetto; esclusi gli 
oneri relativi all'avvicinamento, dagli ambienti 
stessi al luogo di deposito provvisorio, in attesa 
del trasporto a discarica, del materiale di risulta 
ed il calo in basso. 

   

  navata centrale 2,000 * 0,550 * 20,200 22,220   
  abside 2,000 * 0,550 * 27,000 29,700   
  navate laterali 4,000 * 0,550 * 28,000 61,600   
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  Totale mc 113,520 91,38 10.373,46 
112 LO.D15123.b Calo in basso di materiali 

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo 
di elevatore meccanico compreso l'onere di 
carico e scarico dei materiali: valutazione a 
volume 

   

  113,500 113,500   
      
  Totale mc 113,500 33,09 3.755,72 
113 LO.D15119 Trasporto a discarica 

Trasporto a discarica controllata di materiali di 
risulta, provenienti da demolizioni, con 
motocarro di portata fino a 1 mc, o mezzo di 
uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio 
di andata e ritorno e scarico con esclusione degli 
oneri di discarica. 

   

  113,500 113,500   
  Totale mc 113,500 69,01 7.832,64 
114 LO.D15125.a Oneri di discarica 

Oneri di discarica, al netto del tributo speciale 
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, 
istituito con legge 28/12/1995 n° 549, art. 3, 
commi 24 e 28. Detto tributo, del quale vedi gli 
estremi alla successiva lettera b), andrà 
aggiunto agli oneri di discarica di cui al punto 
a). Si precisa che il tributo di cui alla lettera b) 
non si applica qualora i materiali di risulta o i 
rifiuti vengano conferiti in impianti di 
trattamento con recupero degli stessi: inerti 
(calcolati in base al volume effettivo di scavo e 
demolizione). 

   

  113,500 113,500   
  Totale mc 113,500 6,63 752,51 
115 LO.A75004.a Piccola orditura in legno di abete 

Piccola orditura, fornita e posta in opera 
compresa l'intestatura, la muratura delle testate 
e la chiodatura alla struttura sottostante: in 
legname di abete. 

   

  Struttura portante nuove volte 12,000 * 4,500 
* 0,200 * 0,200 

2,160   

  14,000 * 1,500 * 0,200 * 0,200 0,840   
  14,000 * 2,800 * 0,200 * 0,200 1,568   
  6,000 * 1,200 * 0,200 * 0,200 0,288   
  Totale mc 4,856 1.079,79 5.243,46 
116 ER.B02065 Costruzione di volta non strutturale 

Costruzione di voltina non strutturale, realizzata 
come da particolari costruttivi, con centine 
all'estradosso formate da tavoloni di abete da 
40 mm sagomati ad arco e chiodati, trattati con 
impregnante antitarlo ed antimuffa, ancorati al 
muro con staffe metalliche, posti ad interasse di 
60 cm; nella parte inferiore viene chiodato il 
supporto con l'intonaco tipo Nervometal o le 
arelle fissate alle centine e alla tambocciatura 
con chiodi e filo inossidabile o zincato, compresa 
la sgrezzatura dell'intonaco a malta bastarda, 
intonaco di malta di calce rifinito con malta di 
calce a frattazzo fine, compresi altresì il taglio a 
forza di muratura per l'incastro e l'appoggio 
delle centine, applicazione di carbolineum nelle 
testate che vanno incastrate nella muratura, 
compresi altresì la chioderia, i fori, la forza 
motrice, le opere murarie e quanto altro occorre 
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per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; 
misurato in proiezione orizzontale. 

  1° campata (volta a botte tra arcate) 15,000 * 
2,300 

34,500   

  2° campata (volta lunettata) 15,000 * 4,200 63,000   
  Totale mq 97,500 150,39 14.663,03 
117 A.046 Oneri per il posizionamento della sottostruttura 

a sostegno delle nuove volte 
Maggiori oneri per il posizionamento della 
sottostruttura a sostegno delle nuove volte 
realizzate in pernervometal compreso la 
preparazione degli appoggi delle travi in legno 
ed il fissaggio delle stesse sulla muratura, il 
posizionamento dei pendini in acciaio, la posa 
delle nervature con gli oneri di tracciamento e 
centinatura della geometria degli archi, la 
creazione delle fughe in corrispondneza dei 
raccordi tra nuovo ed esistente e ogni altro 
onere per dare il lavoro finito e a perfetta regola 
d'arte. 

   

  1° campata (volta a botte tra arcate) 15,000 * 
2,300 

34,500   

  2° campata (volta lunettata) 15,000 * 4,200 63,000   
      
  Totale mq 97,500 81,86 7.981,35 
118 A.047 Oneri per le opere di finitura delle nuove volte 

Maggiori oneri per le opere di finitura delle 
nuove volte realizzate in pernervometal 
compreso la regolarizzazione delle porzioni 
residue di muratura delle volte ,  la creazione 
delle fughe in corrispondenza dei raccordi tra 
nuovo ed esistente, la finitura degli angoli e 
degli spigoli, lo sfondamento del piano tra 
nuova e vecchia superficie, la sistemazione delle 
testate delle lunette e ogni altro onere per dare 
il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. 

   

  1° campata (volta a botte tra arcate) 15,000 * 
2,300 

34,500   

  2° campata (volta lunettata) 15,000 * 4,200 63,000   
      
  Totale mq 97,500 76,93 7.500,68 
119 ER.A05021.b Muratura in blocchi in calcestruzzo cellulare 

autoclavato sp. 30 cm 
   

  frenelli abside 4,500 * 6,000 27,000   
  diaframma archi navata centrale 5,000 * 5,500 27,500   
  diaframmi archi navate laterali 10,000 * 4,000 40,000   
  Totale mq 94,500 46,74 4.416,93 
120 A.043 Pulizia volte in mattoni 

Pulizia superficiale dell'estradosso delle volte  in 
mattoni (con spazzole abrasive e/o spicconatura 
leggera) per la successiva posa dei rinforzi 
stutturali con tessuto in fibra di carbonio, 
compreso l'onere di esecuzione anche a piccole 
zone, la spazzolatura delle superfici e 
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio 
del materiale di risulta. 

   

  navata centrale 15,000 * 10,000 150,000   
  presbiterio 8,700 * 7,800 67,860   
  abside 19,500 19,500   
      
  navate laterali 4,000 * 24,000 96,000   
  6,000 * 21,000 126,000   
  Totale mq 459,360 15,15 6.959,30 
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121 ER.B02087 Strato di base cappa di consolidamento 
Preparazione del supporto per la realizzazione di 
cappa di consolidamento volte in strutture in 
muratura, effettuato mediante stesura di malta 
strutturale in calce ( tipo Planitop HDM restauro 
- Mapei), compatibile con murature antiche, per 
uno spessore di 2 cm previa: - pulizia e 
depolveratura della superficie tramite bruschino 
e/o aspirapolvere; - stesura di formulato 
epossidico a miglioramento dell’adesione fra 
esistente e malta di riporto. - arrotondamento di 
eventuali spigoli con raggio minimo pari a 1 cm. 

   

  navata centrale 15,000 * 10,000 150,000   
  presbiterio 8,700 * 7,800 67,860   
  abside 19,500 19,500   
      
  navate laterali 4,000 * 24,000 96,000   
  6,000 * 21,000 126,000   
  Totale mq 459,360 87,12 40.019,44 
122 ER.B02091.a.(1) Rinforzo strutturale lembi di volta 

Fornitura e applicazione di tessuto in  fibra di 
vetro  per il rinforzo strutturale della cappa in 
malta di calce , mediante placcaggio o 
wrapping, di travi, solai, solette/impalcati, volte, 
capriate e pilastri in muratura, legno (flessione, 
pressoflessione, taglio e confinamento). Sono 
compresi: - l'applicazione della rasatura e 
dell'incollaggio con idonee malte di adesione; - 
l'applicazione del tessuto in fibra  di tipo 
bidirezionale (tipo Mapenet EM30 Mapei); - la 
stesura di malta di saturazione; - la rimozione 
di eventuali parti eccedenti di malta; - 
l'eventuale spargimento quarzifero per 
l'aggrappo dell'intonaco finale. Potranno essere 
applicati uno o più strati sovrapposti in funzione 
di quanto prevede il progetto esecutivo. 
L’eventuale sovrapposizione in direzione 
longitudinale (quella della fibra) sarà di almeno 
15-20 cm, in direzione trasversale di almeno 2 
cm. Sono esclusi e da computarsi a parte: - 
l'eventuale demolizione di porzioni di intonaco e 
delle parti di calcestruzzo ammalorato ed il 
successivo rifacimento e/o ripristino; - la 
preparazione del supporto: tessuti in fibra di 
vetro di tipo unidirezionale: primo strato. 
Materiali tipo Mapei (fibra: Mapenet EM30 - 
malta: Planitop HDM restauro) 

   

  lacerti dei crolli e ripristini 40,000 40,000   
  Totale mq 40,000 207,20 8.288,00 
123 ER.B02059b Consolidamento volte 

Consolidamento di volta o voltina di laterizio in 
foglio, priva di affreschi o altri trattamenti 
decorativi, previa rimozione del cretonato, 
pulizia dell'estradosso, fornitura e posa di 
connettori in acciaio inossidabile o zincato per il 
collegamento alla soprastante cappa in 
conglomerato di 2-3 cm, armata con rete 
metallica inossidabile o zincata; volta misurata 
all'intradosso in proiezione orizzontale: getto  a 
base di calce idraulica additivata. Tessuti in fibra 
di vetro di tipo unidirezionale; un solo strato. 
Materiali tipo Mapei (fibra: Mapenet EM30 - 
malta: Planitop HDM restauro) 

   

  navata principale    
  15,000 * 10,000 150,000   
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  presbiterio 8,700 * 7,800 67,860   
  abside 19,500 19,500   
  4,000 * 24,000 96,000   
  navate laterali 6,000 * 21,000 126,000   
      
  Totale mq 459,360 71,27 32.738,59 
124 ER.B02096.c Connettori in fibra aramidica - lunghezza 30 cm 

Fornitura e applicazione di connettori in fibra 
aramidica a miglioramento dell’ancoraggio di 
tessuti in fibra di carbonio su strutture in 
muratura secondo il seguente procedimento: - 
creazione di foro nella muratura di diametro 14-
16 mm circa e lunghezza fino a 50 cm; - 
inserimento del connettore ed impregnazione 
con adesivo epossidico; - creazione 
dell’ancoraggio mediante impregnazione del 
fiocco con adesivo epossidico sullo strato di 
tessuto di rinforzo già posizionato; - 
applicazione di un ulteriore strato di rinforzo 
sopra il fiocco della lunghezza pari allo stesso 
più 10 cm: connettore di lunghezza 30 cm. 

   

  sostituiti da spinotti in acciaio    
  abside 12,000 * 10,000 120,000   
  navate laterali 8,000 * 6,000 48,000   
  completamenti 25,000 25,000   
  navata centrale 14,000 * 12,000 168,000   
  Totale cad 361,000 31,36 11.320,96 
125 ER.B02061 Riempimento e/o rinfianchi di volte 

Riempimento e/o rinfianchi di volte realizzati 
con malta di calce secondo le indicazioni della 
D.L., compreso ogni onere e magistero per dare 
la superficie superiore piana. 

   

  inerti in argilla espansa - materiale alleggerito 
113,500 

113,500   

  Totale mc 113,500 175,81 19.954,44 
126 LO.D25013 Acciaio per catene e cerchiature 

Acciaio lavorato per catene, cerchiature e simili, 
di qualsiasi profilatura e sezione fornito e posto 
in opera incluso pezzi speciali, tagli a misura e 
sfridi, saldature, mano di antiruggine, murature 
di ancoraggio; esclusi gli oneri relativi al taglio 
delle murature per la sede degli elementi in 
oggetto. 

   

  struttura nuove volte    
  profili di ancoraggio 4,000 * 10,000 * 10,000 400,000   
  2,000 * 2,300 * 10,000 46,000   
  2,000 * 4,200 * 10,000 84,000   
  profili a sostegno lembi di volta originari    
  (18+22) * 10,000 400,000   
  cerchiatura passaggi nei diaframmi sugli archi 

2,000 * 2,500 * 15,000 * 5,000 
375,000   

  abside 22,000 * 1,200 * (16) 422,400   
  piastre 16,000 * 8,000 128,000   
  varie 0,100 * 500,000 50,000   
  catene  diam 14 9,000 * 4,000 * 10,000 360,000   
  2,000 * 5,000 * 10,000 100,000   
  Totale kg 2.365,400 8,38 19.822,05 
127 ER.B02022 Piastre di ancoraggio 

Fornitura e posa in opera di piastre di 
ancoraggio del tipo a vista per tiranti a trefolo o 
catene, su nicchie già predisposte, compresa 
zincatura o trattamento anticorrosivo. 

   

  sistemi di appoggio struttura di sostegno nuova 
volta 3,000 * 10,000 * 15,000 

450,000   
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  4,000 * 13,000 * 15,000 780,000   
  2,000 * 10,000 * 15,000 300,000   
  varie 10,000 * 15,000 150,000   
  Totale kg 1.680,000 6,26 10.516,80 
128 MN.I1.3.3.1.a Pittura opaca carpenteria 

Pittura opaca di fondo, antiruggine sintetica, ad 
una mano data a pennello su manufatti nuovi in 
ferro o metallo, in buono stato di conservazione 
e non imbrattati , compreso spazzolatura e 
spolveratura, a base di ossido di ferro, 
compreso ogni onere per dare il lavoro finito e a 
perfetta regola d'arte. 

   

  piastre 7,000 7,000   
  profili 35,000 35,000   
  Totale mq 42,000 6,00 252,00 
129 ER.B02027.a Tassello e/o barra filettata con ancoraggio 

chimico - diametro fino a 16 mm 
Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra 
filettata con ancoraggio chimico o malta 
cementizia espansiva per fissaggi o simili, 
diametro minimo 12 mm, compresa la 
formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza 
fino a 60 cm: diametro fino a 16 mm. 

   

  25,000 * 4,000 * 0,500 50,000   
  spinotti di collegamento armatura frenelli 

10,000 * 21,000 * 2,000 * 0,500 
210,000   

  5,000 * 12,000 * 2,000 * 0,500 60,000   
  collegamento reticolare 20,000 * 2,000 * 0,600 

* 0,500 
12,000   

  20,000 * 2,000 * 0,600 * 0,500 12,000   
  ancoraggi travetti nuove volte 4,000 * 13,000 * 

0,300 
15,600   

  2,000 * 10,000 * 0,300 6,000   
  ancoraggi piastre 100,000 * 0,300 30,000   
  ancoraggio teali passaggi nei diaframmi 2,000 * 

0,350 * 15,000 * 12,000 
126,000   

  Totale ml 521,600 22,77 11.876,83 
130 ER.B02027.b Tassello e/o barra filettata con ancoraggio 

chimico - diametro oltre 16 mm 
Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra 
filettata con ancoraggio chimico o malta 
cementizia espansiva per fissaggi o simili, 
diametro minimo 16 mm, compresa la 
formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza 
fino a 60 cm: diametro oltre 16 mm. 

   

  spinotti diam 20    
  abside collegamenti frenelli-arco 13,000 * 6,000 

* 0,600 
46,800   

  navata centrale 20,000 * 5,000 * 0,600 60,000   
  navate laterali 20,000 * 8,000 * 0,600 96,000   
  Totale ml 202,800 25,30 5.130,84 
131 ER.B02026 Ritesatura tirante esistente 

Ritesatura di tirante metallico esistente, con 
chiave dinamometrica o rinzeppatura del paletto 
capochiave, per raggiungere una tensione pari a 
10 MPa sulla sezione del tirante, previa verifica 
della muratura e del capochiave. 

   

  catene archi 8,000 8,000   
      
  Totale cad 8,000 133,53 1.068,24 
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132 ER.B02105 b Intonaco di integrazione 
Formazione di intonaco per restauro di affreschi 
ad integrazione di grandi lacune o mancanze di 
superficie dipinta dello spessore medio di cm. 2 
eseguito su superfici piane o curve, da 
realizzare a malta di calce, seguendo 
l'andamento delle murature e avendo cura di 
raccordarsi, a livello o a sottolivello secondo le 
indicazioni della D.L.; da utilizzare come base 
per la successiva stesura di tinteggiature o 
neutro o ripristino di elementi decorativi e 
geometrici: a neutro intonaco - medie superfici 

   

  ripresa intonaco lesioni volte 45,000 45,000   
      
  ripresa intonaco volte ricostruite    
  abside 20,000 20,000   
  navate laterali 15,000 15,000   
      
  Totale mq 80,000 77,47 6.197,60 
133 A.045 Indagini sulle catene  esistenti - prove 

dinamiche 
Indagini per la verifica della tensione sulle 
catene esistenti - prove dinamiche per valutare 
la tensione nelle catene 

   

  8,000 8,000   
  Totale cad 8,000 304,11 2.432,88 
134 A.044 Indagini sulle catene esistenti - prove di 

impronta profonda 
Indagini per la verifica della tensione sulle 
catene esistenti - prova di impronta profonda 
per la stima della resisetnza delle catene 
metalliche. 

   

  8,000 8,000   
  Totale cad 8,000 238,42 1.907,36 
  Totale F - Interventi sulle volte €   304.623,52 
  

G - Tiranti sopra cornice 
   

135 ER.B02018.b Perforazione di piccolo diametro - diametro oltre 
20 mm 
Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) 
in muratura di qualsiasi tipo, eseguita con 
trapano o fioretto a rotazione / rotopercussione 
veloce, di lunghezza fino a 100 cm e successiva 
pulitura ad aria compressa del foro: diametro 
oltre 20 mm. 

   

  collegamenti 15,000 * 0,800 12,000   
  ancoraggi 8,000 * 6,000 * 0,500 24,000   
  Totale ml 36,000 36,59 1.317,24 
136 ER.B02019.b Perforazione a rotazione - lunghezza fino a 15 

m 
Perforazione a rotazione con attrezzatura 
diamantata e/o vidiata in muratura di qualsiasi 
tipo, per l'inserimento di barre di acciaio ad 
aderenza migliorata, di acciaio Diwidag o di 
trefoli in acciaio armonico, sia per cuciture che 
per legamenti murari, tirantature occultate e/o 
iniezioni, a qualsiasi altezza e per qualsiasi 
direzione ed inclinazione della perforazione, 
compresi carico, trasporto e scarico a rifiuto dei 
materiali di risulta in pubbliche discariche e ogni 
altro onere per dare l’opera eseguita a regola 
d’arte e di sicurezza: diametro 35 mm e 
lunghezza fino a 15,00 m. 

   

  forature per ancoraggi 2,000 * 2,500 5,000   
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  Totale ml 5,000 98,16 490,80 
137 ER.B02019.d Perforazione a rotazione - sovrapprezzo per 

diametro oltre 35 mm 
Perforazione a rotazione con attrezzatura 
diamantata e/o vidiata in muratura di qualsiasi 
tipo, per l'inserimento di barre di acciaio ad 
aderenza migliorata, di acciaio Diwidag o di 
trefoli in acciaio armonico, sia per cuciture che 
per legamenti murari, tirantature occultate e/o 
iniezioni, a qualsiasi altezza e per qualsiasi 
direzione ed inclinazione della perforazione, 
compresi carico, trasporto e scarico a rifiuto dei 
materiali di risulta in pubbliche discariche e ogni 
altro onere per dare l’opera eseguita a regola 
d’arte e di sicurezza: sovrapprezzo per ogni cm 
di diametro eccedente i primi 35 mm. 

   

  forature per ancoraggi 2,000 * 2,500 5,000   
  Totale cm 5,000 24,40 122,00 
138 ER.B02006.b.(1) Smontaggio e rimontaggio lesene in muratura in 

laterizio a più teste 
Riparazione a scuci e cuci di lesioni murarie su 
muri gravemente lesionati, mediante 
ampliamento, attraverso la demolizione dei 
lembi di stacco, la pulizia ed il lavaggio delle 
parti messe a nudo, la ricostituzione della 
continuità muraria previa la formazione dei 
necessari ammorsamenti con materiale idoneo 
ed omogeneo al preesistente, posto in opera a 
forza negli ammorsamenti e sulla superficie 
superiore di contatto e legato con malta idonea 
e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d’arte, compresi la fornitura del 
materiale laterizio e/o lapideo, il maggior onere 
per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, 
volte ecc., la stuccatura e la pulitura delle 
connessure: muratura in laterizio a più teste: 
con mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o 
vecchi di recupero per completamento murature 
in mattoni faccia a vista. 

   

  ricuciture vecchie catene 2,000 * 8,000 * 0,500 
* 0,500 

4,000   

      
  Totale mc 4,000 747,41 2.989,64 
139 LO.D25013 Acciaio per catene e cerchiature 

Acciaio lavorato per catene, cerchiature e simili, 
di qualsiasi profilatura e sezione fornito e posto 
in opera incluso pezzi speciali, tagli a misura e 
sfridi, saldature, mano di antiruggine, murature 
di ancoraggio; esclusi gli oneri relativi al taglio 
delle murature per la sede degli elementi in 
oggetto. 

   

  catena interna    
  piatto 100x10mm    
  navata principale 48,000 * 7,900 379,200   
  presbiterio + abside 26,500 * 7,900 209,350   
  collegamenti con barre filettate 13,000 * 0,800 

* 6,500 
67,600   

  barre filettate catene 2,000 * 2,500 * 6,500 32,500   
  piastrame vario e di rinforzo 0,200 * 700,000 140,000   
      
  Totale kg 828,650 8,38 6.944,09 
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140 ER.B02022 Piastre di ancoraggio 
Fornitura e posa in opera di piastre di 
ancoraggio del tipo a vista per tiranti a trefolo o 
catene, su nicchie già predisposte, compresa 
zincatura o trattamento anticorrosivo. 

   

  piastre interne 8,000 * 18,000 144,000   
  9,000 * 20,000 180,000   
  piastre esterne 15,000 * 15,000 225,000   
  piastrame vario di rinforzo 0,100 * 550,000 55,000   
  Totale kg 604,000 6,26 3.781,04 
141 MN.I1.3.3.1.a Pittura opaca carpenteria 

Pittura opaca di fondo, antiruggine sintetica, ad 
una mano data a pennello su manufatti nuovi in 
ferro o metallo, in buono stato di conservazione 
e non imbrattati , compreso spazzolatura e 
spolveratura, a base di ossido di ferro, 
compreso ogni onere per dare il lavoro finito e a 
perfetta regola d'arte. 

   

  piastre 10,000 10,000   
  Totale mq 10,000 6,00 60,00 
142 ER.B02027.a Tassello e/o barra filettata con ancoraggio 

chimico - diametro fino a 16 mm 
Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra 
filettata con ancoraggio chimico o malta 
cementizia espansiva per fissaggi o simili, 
diametro minimo 12 mm, compresa la 
formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza 
fino a 60 cm: diametro fino a 16 mm. 

   

  8,000 * 6,000 * 0,400 19,200   
  9,000 * 4,000 * 0,400 14,400   
  varie 30,000 * 0,400 12,000   
  Totale ml 45,600 22,77 1.038,31 
143 ER.B02027.b Tassello e/o barra filettata con ancoraggio 

chimico - diametro oltre 16 mm 
Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra 
filettata con ancoraggio chimico o malta 
cementizia espansiva per fissaggi o simili, 
diametro minimo 16 mm, compresa la 
formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza 
fino a 60 cm: diametro oltre 16 mm. 

   

  25,000 * 1,000 25,000   
      
  Totale ml 25,000 25,30 632,50 
144 ER.B02028.a Iniezione o saturazione di perfori a pressione 

Iniezione o saturazione a gravità di perfori del 
diametro di 35-55 mm con miscela fluida 
cementizia o di calce antiritiro per la sigillatura 
di cucitura armata secondo le indicazioni della 
D.L., compresi l’onere per il lavaggio del foro, il 
tamponamento delle fessure della muratura, la 
ripulitura delle pareti ad intervento eseguito ed 
ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a 
regola d’arte: eseguita a pressione. 

   

  41,000 41,000   
  25,000 25,000   
  Totale ml 66,000 18,74 1.236,84 
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145 ER.B02021 Nicchie per la posa con mascheratura di piastre 
Formazione di nicchie per la posa, con 
mascheratura, di piastre, comunque sagomate, 
di contrasto ai tiranti, eseguite a scalpello o con 
martello a percussione su muratura di qualsiasi 
tipo ed a qualsiasi altezza, compresa la 
necessaria intaccatura allo scopo di assicurare 
alla piastra una sede di adeguato spessore e 
forma per il suo occultamento e la rasatura, con 
idonea malta antiritiro, della superficie 
predisposta per l'appoggio uniforme della 
stessa. 

   

  6,000 * 0,500 * 0,500 1,500   
  Totale mq 1,500 484,04 726,06 
146 ER.B02025 Paletto capochiave 

Fornitura e posa in opera di paletto capochiave 
per l’ancoraggio di catene costituito da profilati 
in acciaio, compresi il taglio, le lavorazioni, le 
saldature, la zincatura o l'applicazione di due 
mani di vernice antiruggine e quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte in 
opera secondo le indicazioni della D.L. 

   

  4,000 * 30,000 120,000   
      
  Totale kg 120,000 7,79 934,80 
  Totale G - Tiranti sopra cornice €   20.273,32 
  

I - Ripristino lesioni 
   

147 ER.2012.B06.b0
1 

Demolizione di intonaci esterni in malta di calce 
Demolizione di intonaci interni ed esterni, su 
superfici orizzontali e/o verticali, di qualsiasi 
tipo e spessore, a qualsiasi altezza per quelli 
esterni, e fino a 4,50 m per quelli interni, 
compresi la rimozione di parti smosse delle 
murature o di rivestimenti esterni o interni in 
ceramica o similari, prestando comunque 
attenzione a non danneggiare la superficie della 
muratura ed eventuali strati di intonaco 
sottostanti di pregio o dipinti, la raschiatura 
profonda dei giunti, la pulizia accurata delle 
superfici sottostanti e il lavaggio di tutta la 
superficie muraria interessata dalle opere di 
consolidamento o ripristino, compresi altresì la 
rimozione di eventuali tubature di impianti, 
compresi, lo spostamento fino alla quota del 
piano di campagna del cantiere, il carico, il 
trasporto a rifiuto e lo scarico  dei materiali di 
risulta in pubbliche discariche; misurazione 
vuoto per pieno con deduzione delle aperture 
pari o superiori a 2,00 m² di superficie. Intonaci 
esterni in malta di calce 

   

  lesioni principali facciata e muri laterali - stima 
15,000 * 0,150 

2,250   

  Totale mq 2,250 15,50 34,88 
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148 ER.2012.B06.a0
1 

Demolizione di intonaci interni in malta di calce 
Demolizione di intonaci interni ed esterni, su 
superfici orizzontali e/o verticali, di qualsiasi 
tipo e spessore, a qualsiasi altezza per quelli 
esterni, e fino a 4,50 m per quelli interni, 
compresi la rimozione di parti smosse delle 
murature o di rivestimenti esterni o interni in 
ceramica o similari, prestando comunque 
attenzione a non danneggiare la superficie della 
muratura ed eventuali strati di intonaco 
sottostanti di pregio o dipinti, la raschiatura 
profonda dei giunti, la pulizia accurata delle 
superfici sottostanti e il lavaggio di tutta la 
superficie muraria interessata dalle opere di 
consolidamento o ripristino, compresi altresì la 
rimozione di eventuali tubature di impianti, 
compresi, lo spostamento fino alla quota del 
piano di campagna del cantiere, il carico, il 
trasporto a rifiuto e lo scarico  dei materiali di 
risulta in pubbliche discariche; misurazione 
vuoto per pieno con deduzione delle aperture 
pari o superiori a 2,00 m² di superficie. Intonaci 
interni in malta di calce 

   

  225,000 * 0,100 22,500   
  Totale mq 22,500 13,82 310,95 
149 ER.B02006.b Riparazione a cuci e scuci - muratura in laterizio 

a più teste 
Riparazione a scuci e cuci di lesioni murarie su 
muri gravemente lesionati, mediante 
ampliamento, attraverso la demolizione dei 
lembi di stacco, la pulizia ed il lavaggio delle 
parti messe a nudo, la ricostituzione della 
continuità muraria previa la formazione dei 
necessari ammorsamenti con materiale idoneo 
ed omogeneo al preesistente, posto in opera a 
forza negli ammorsamenti e sulla superficie 
superiore di contatto e legato con malta idonea 
e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d’arte, compresi la fornitura del 
materiale laterizio e/o lapideo, il maggior onere 
per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, 
volte ecc., la stuccatura e la pulitura delle 
connessure: muratura in laterizio a più teste: 
con mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o 
vecchi di recupero per completamento murature 
in mattoni faccia a vista. 

   

  cornici interne 8,000 * (0,8*0,8*1) 5,120   
  controfacciata 4,000 * 0,300 * 0,500 0,600   
  lesioni aperture laterali 1,500 1,500   
      
  Totale mc 7,220 747,41 5.396,30 
150 ER.B02012 Esecuzione di cucitura armata 

Esecuzione di cucitura armata mediante la 
fornitura e posa in opera in fori praticati con 
trapano a rotazione/rotopercussione (diametro 
max di 36 mm) di barre ad aderenza migliorata 
di diametro minimo 12-16 mm, compreso il 
lavaggio dei fori, l'iniezione con boiacca fluida 
per sigillatura eseguita a pressione a dosatura 
variabile secondo le indicazioni della Direzione 
Lavori, il tamponamento delle fessure della 
muratura con cemento in polvere, la ripulitura 
delle pareti ad iniezione eseguita ed ogni altro 
onere, fornitura e magistero per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. 
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  5,000 5,000   
      
  Totale ml 5,000 65,84 329,20 
151 A.023 Cuciture con barre elicoidali 

Esecuzione di cuciture armate a secco  in 
muratura di mattoni pieni  mediante 
l’inserimento di barre elicoidali in acciaio inox 
AISI 316 trafilate a freddo tipo FIDHELIBAR 
DryFix 10mm installate con tecnologia dry-fix in 
apposito perforo pilota nell’elemento strutturale, 
previo eventuale trattamento di ripristino delle 
superfici ammalorate, fornite e poste in opera 
mediante apposito mandrino a percussione 
FIDPOWER Driver Attachment; le barre elicoidali 
in acciaio inox AISI 316 avranno le seguenti 
caratteristiche prestazionali meccaniche: 
tensione di trazione a rottura 1125 MPa; modulo 
elastico 157 GPa; deformazione ultima a rottura 
5,53%; area nominale 14,90mm2. 

   

  in chiave alle arcate sulle murature longitudinali 
2,000 * 10,000 * 2,500 * 1,500 

75,000   

  sugli architravi delle finestre 2,000 * 10,000 * 
2,500 * 1,500 

75,000   

  archi e architravi navate laterali e cappelle 
2,000 * 10,000 * 2,500 * 1,500 

75,000   

      
  Totale ml 225,000 57,21 12.872,25 
152 ER.B02014 Scarnitura delle connessure 

Scarnitura delle connessure dei paramenti in 
muratura di mattoni o pietra, compreso il 
trasporto a rifiuto del materiale asportato e 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a 
regola d’arte. 

   

  180,000 180,000   
  Totale mq 180,000 15,37 2.766,60 
153 ER.B02015.b Stuccatura dei giunti di muratura 

Stuccatura dei giunti di muratura di mattoni o 
pietra con malta compatibile previa pulizia delle 
connessure, inclusi il lavaggio, la spazzolatura e 
la pulitura e quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito a regola d’arte: in mattoni, 
compreso la stilatura. 

   

  perforazioni orizzontali ancoraggi 180,000 180,000   
  Totale mq 180,000 26,65 4.797,00 
154 ER.B02013 Riparazione di lesioni isolate eseguite con coli di 

miscela legante 
Riparazione di lesioni isolate eseguite con coli di 
miscela legante costituita da calce, sabbia fine o 
polvere di marmo o con altri prodotti leganti 
compatibili, nelle proporzioni indicate dalla D.L., 
previa pulitura dalle parti smosse e lavaggio 
interno con acqua della lesione, sigillatura 
esterna a malta di calce su entrambi i lati del 
muro, fissaggio dei tubi di iniezione ogni 40-50 
cm, colo del fluido a pressione naturale fino a 
rifiuto, pulitura di eventuali fuoriuscite, a metro 
lineare di lesione trattata. 

   

  fessure principali murature navata principale e 
abside 120,000 

120,000   

  fessure facciata - porzione bassa 14,000 14,000   
  fessure navate laterali 62,000 62,000   
  fessure cappelle 55,000 55,000   
  esterni 120,000 120,000   
  controfacciata 35,000 35,000   
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  Totale ml 406,000 34,71 14.092,26 
155 ER.B02009 Iniezione di consolidamento delle murature 

Iniezione di consolidamento delle murature, in 
pietrame anche a sacco, oppure miste in 
pietrame e laterizio, effettuata con miscela a 
base di calci idrauliche e comunque non 
cementizia a giudizio della D.L., compresi la 
ripulitura, se necessaria, delle pareti ad 
iniezione eseguita ed ogni onere, fornitura, 
modalità esecutiva e quant'altro necessario per 
dare il lavoro compiuto a regola d'arte, secondo 
il seguente procedimento: - preiniezione di 
acqua su tutto il volume murario da trattare per 
il lavaggio dello stesso; - sigillatura delle lesioni 
nelle murature e degli altri possibili punti di 
fuoriuscita della miscela con malta di calce 
spenta e sabbia, previa pulizia e lavaggio, e 
successivo rinzaffo della muratura con malta 
bastarda, nel caso in cui fosse stato asportato 
l'intonaco; - fissaggio e sigillatura dei condotti di 
iniezione di diametro 3/4", inseriti per una 
profondità adeguata nei fori precedentemente 
praticati per mezzo di trapanazione spinta fino a 
2/3 dello spessore murario, disposti a quinconce 
con interasse non superiore a 50 cm; - iniezione 
di miscela legante di tipo approvata dalla D.L., 
con caratteristiche di traspirabilità e resistenza 
meccanica compatibili con la muratura da 
iniettare, eseguita a pressione variabile e 
controllata secondo l'indicazione della D.L., fino 
alla fuoriuscita della miscela dai condotti 
immediatamente superiori; - asportazione delle 
cannule e sigillatura dei fori praticati per 
iniettare la miscela; - pulizia della parete e suo 
lavaggio, se necessario, prima della presa sulla 
superficie esterna di eventuali fuoriuscite di 
miscela legante; misurazione del volume di 
muratura trattata. 

   

  abside - lesione verticale 2,000 * 10,000 * 
0,800 * 0,300 

4,800   

  angolo facciata - muri longitudinali 2,000 * 
6,000 * 0,800 

9,600   

  2,000 * 5,000 * 0,800 * 0,800 6,400   
  Totale mc 20,800 150,09 3.121,87 
156 ER.B02016 Riparazione di lesioni con cunei in ferro 

Riparazione di lesioni in murature mediante 
l'inserimento di cunei di ferro e chiusura delle 
fessure con malta espansiva fino a rifiuto, la 
finitura del paramento con malta ed ogni altro 
onere per dare il lavoro finito a regola d’arte. 

   

  fessure murature navata principale e abside 
70,000 

70,000   

  fessure navate laterali 25,000 25,000   
  fessure cappelle 15,000 15,000   
  esterni 70,000 70,000   
      
  Totale ml 180,000 33,90 6.102,00 
157 ER.B02105 b Intonaco di integrazione 

Formazione di intonaco per restauro di affreschi 
ad integrazione di grandi lacune o mancanze di 
superficie dipinta dello spessore medio di cm. 2 
eseguito su superfici piane o curve, da 
realizzare a malta di calce, seguendo 
l'andamento delle murature e avendo cura di 
raccordarsi, a livello o a sottolivello secondo le 
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indicazioni della D.L.; da utilizzare come base 
per la successiva stesura di tinteggiature o 
neutro o ripristino di elementi decorativi e 
geometrici: a neutro intonaco - medie superfici 

  cappelle 25,000 * 0,200 5,000   
  pareti verticali 55,000 55,000   
      
  Totale mq 60,000 77,47 4.648,20 
  Totale I - Ripristino lesioni €   54.471,51 
  

O - Opere di assistenza edile 
   

158 A.067 Oneri di assistenza edile alle opere di 
impiantistica meccanica 
Assistenze edili per l'esecuzione delle opere di 
impiantistica meccanica compreso il materiale di 
consumo necessario allo scopo e per dare  il 
lavoro finito e a perfetta regola d'arte. 

   

  1,000 1,000   
  Totale corpo 1,000 8.900,96 8.900,96 
159 A.069 Oneri di assistenza edile alle opere di 

impiantistica elettrica 
Assistenze edili per l'esecuzione delle opere di 
impiantistica elettrica compreso il materiale di 
consumo necessario allo scopo e per dare  il 
lavoro finito e a perfetta regola d'arte. 

   

  1,000 1,000   
  Totale corpo 1,000 5.003,97 5.003,97 
  Totale O - Opere di assistenza edile €   13.904,93 
  

Q - Varie 
   

160 A.065 Impianto antipiccione 
Fornitura e installazione di dissuasori elettrici 
antivolatili a protezione di tutti i colmi dei tetti, 
perimetro totale dei bordi grondaie alte e basse, 
tutti i pluviali, tutti davanzali,delle finestre del 
perimetro della chiesa e protezione dell'intera 
facciata con le cornici presenti; la fornitura e 
installazione sarà completa di centralina 
elettronica per alimentare l'impianto, cavi di 
collegamento, materiale di fissaggio e vari 
supporti per l'impianto. 

   

  chiesa 1.200,000 1.200,000   
  campanle 450,000 450,000   
      
  Totale ml 1.650,000 12,12 19.998,00 
161 ER.B02042 Consolidamento solaio in legno 

Consolidamento di solaio in legno e piano in 
tavolato mediante sovrapposizione di nuovo 
tavolato sul tavolato esistente, compresi la 
verifica dell’idoneità del tavolato esistente a 
ricevere il nuovo tavolato ed eventuale 
sostituzione delle parti ammalorate, la  fornitura 
e posa in opera di tavolato in legno dello 
spessore minimo di 3 cm, disposto 
ortogonalmente a quello sottostante costituito 
da tavole ben rifilate, intestate a perfetto 
contatto e chiodate al sottostante tavolato; 
compresa eventuale demolizione dell’intonaco 
per una striscia di 8-10 cm sui muri perimetrali 
in corrispondenza dell’attacco dei solaio; 
compreso altresì ogni onere, fornitura e 
magistero per dare il lavoro finito a regola 
d'arte, esclusa la demolizione della 
pavimentazione e relativo sottofondo, nonché la 
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ripresa o rifacimento degli intonaci; misurazione 
della superficie superiore tra i fili vivi delle 
murature 

  consolidamento al grezzo del solaio ligneo 
(42+45) 

87,000   

      
  Totale mq 87,000 31,87 2.772,69 
162 ER.B02040 Collegamento strutturale tra solaio  e  murature 

Collegamento fra la struttura di solaio in legno 
esistente e la muratura portante, effettuato con 
lama di ferro da 5x60-80 mm fissata sulla trave 
con viti mordenti, in acciaio zincato, per una 
lunghezza minima di 80 cm, passante 
attraverso la muratura e bloccata esternamente 
su una piastra di acciaio di spessore 10 mm e 
dimensione 25x25 cm con cunei in acciaio o 
dado, compresa la formazione e successiva 
sigillatura dei fori con malta idonea, esclusa la 
rimozione del pavimento e del tavolato, in caso 
di lavoro eseguito dall'alto, o la demolizione del 
soffitto in arelle o rete ed intonaco, in caso di 
lavoro eseguito dal basso 

   

  solaio ligneo sottotetto (26+27) * (1/0,8) 66,250   
      
  Totale cad 66,250 173,53 11.496,36 
163 ER.B02024 Catene in acciaio 

Fornitura e posa in opera di catene in acciaio di 
diametro non inferiore a 20 mm, complete di 
filettatura all'estremità, pezzi speciali, 
bulloneria, secondo i dettagli costruttivi forniti 
dalla D.L., compresi l’eventuale guaina di 
protezione dei tiranti stessi, il tensionamento 
secondo indicazione della D.L., la sigillatura, la 
riparazione delle parti smosse, la ripresa degli 
intonaci, l'applicazione di due mani di vernice 
antiruggine sulle parti metalliche rimaste in 
vista ed ogni onere e modalità di esecuzione, 
escluse le piastre e la realizzazione degli 
attraversamenti delle murature 

   

  solaio sottotetto 8,000 * 7,000 * 6,500 364,000   
      
  Totale kg 364,000 9,24 3.363,36 
164 ER.A07012 Tavolato in legno 

Tavolato in legno di abete a vista per falde di 
tetto dello spessore di 2,5 ÷ 3,00 cm, lavorato a 
fili paralleli, fornito e posto in opera comprese 
battentatura e piallatura 

   

  87,000 87,000   
  Totale mq 87,000 33,94 2.952,78 
165 A.066 Creazione percorsi pedonali di ispezione 

sottotetti 
Creazione di percorsi pedonabili e sicuri per 
l'ispezione dei sottotetti realizzati con morali 
lignei di opportuna sezione (contabilizzati a 
parte) e tavolato in  assi di legno sp min 35mm, 
compreso parapetti ove necessario e ogni altro 
onere per dare il manuffatto funzionante e  il 
lavoro finito e a perfetta regola d'arte. 

   

  navate 3,000 * 20,000 * 1,500 90,000   
  abside 26,000 * 1,500 39,000   
      
  Totale mq 129,000 152,65 19.691,85 
166 A.081 Indagini dinamiche sull'edificio 

Caratterizzazione dinamica mediante rilievi 
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N° Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste 
Misure 

Quantità Prezzo Importo 

accelerometrici da sorgenti naturali o 
antropiche. I dispositivi di acquisizione saranno 
installati in vari punti dell’edificio per la 
determinazione dei periodi fondamentali della 
struttura relativi ai primi modi di vibrare. 
Indagine su struttura effettuata con 4 
accelerometri. 

  inizio lavori 1,000 1,000   
  fine lavori 1,000 1,000   
  campanile 1,000 1,000   
  Totale cad 3,000 1.878,61 5.635,83 
  Totale Q - Varie €   65.910,87 

IMPORTO LAVORI € 1.005.235,25 
Totale € 1.005.235,25 

  
RIEPILOGO  
A – Opere preliminari 31.131,41 
C – Recupero deformazione facciata 79.494,90 
D – Ricostruzione facciata 116.320,70 
E – Interventi sulla copertura 319.104,09 
F – Interventi sulle volte 304.623,52 
G – Tiranti sopra cornice 20.273,32 
I – Ripristino lesioni 54.471,51 
O – Opere di assistenza edile 13.904,93 
Q – Varie 65.910,87 
  
TOTALE 1.005.235,25 
 
 


