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INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DELLA CHIESA
PARROCCHIALE “SAN GIOVANNI BATTISTA” DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO (MN)
A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE

Per i prezzi unitari, ove possibile, si e fatto riferimento a:

Prezziario delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia 2011 (voci con codice LO);
Elenco prezzi per opere di riparazione e consolidamento sismico di edifici esistenti della
Regione Emilia Romagna 2015 (voci con codice ER)

Negli altri casi la valutazione economica deriva da analisi prezzi (voci con codice A)

N°

Articolo

Indicazione dei lavori e delle provviste
Misure

Quantita

Prezzo

Importo

A - Opere preliminari

A.013

Messa in sicurezza elementi architettonici

Messa in sicurezza degli elementi architettonici
quali altari, edicole, confessionali, coro, cantoria
e quant'altro evidenziato in cantiere con la D.LL.
con pannelli in compensato e teli pluriball,
compreso montaggio e smontaggio di tali opere
provvisionali.

altari 2,000 * (3,5+2,7+3,7+3,4) * 3,900

103,740

altare maggiore 9,250 * 3,500

32,375

Balaustra 2,000 * 6,200 * 1,000

12,400

1,000 * 1,200

1,200

Altare 1,700

1,700

6,000 * 1,400

8,400

Altare cappella 20,000

20,000

Coro 9,000 * 2,500

22,500

12,000

12,000

Totale mq

214,315

19,68

4.217,72

A.015

Modifica impianti

Modifica e/o lievo degli impianti esistenti
(elettrico, audio, riscaldamento, ecc) al fine si
possano eseguire i lavori senza intralci e/o
pericoli per gli operatori del cantiere, compreso i
necessari mezzi di sollevamento (compreso
nolo), fornitura di energia elettrica e tutto
quanto necessario per la sicurezza e il buon
funzionamento del cantiere.

1,000

1,000

Totale corpo

1,000

3.800,00

3.800,00

A.016

Smontaggio opere provvisionali in legno
Smontaggio opere provvisionali di legno,
compreso l'onere dei lavori in quota, dello
smontaggio, dell'accatastamento a terra e del
trasporto a destinazione.

travi lignee 12,000 * (0,2*0,2) * 6,500

3,120

sbadacchiature 6,000 * (4*2,4*0,2*0,2)

2,304

Totale mc

5,424

160,80

872,18

A.016.1

Smontaggio opere provvisionali in acciaio
Smontaggio opere provvisionali in tubo giunto,
tiranti in acciaio e piastrame in carpenteria
metallica lamiere e struttura di copertura
provvisoria, compreso Il‘onere dei lavori in
quota, dello smontaggio, dell'accatastamento a
terra e del trasporto a destinazione.

1,000

1,000

Totale corpo

1,000

4.017,14

4.017,14

A.014

Smontaggio e allontanamento elementi
architettonici rimovibli

Messa in sicurezza con smontaggio trasporto e
accatrastamento in luogo sicuro secondo
indicazioni della DL e /o della Committenza di
elementi architettonici rimovibili quali statue,
tele, lampadari, ecc. con tutte le cautele
necessarie per evitare il danneggiamento dei
manufatti.
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INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DELLA CHIESA
PARROCCHIALE “SAN GIOVANNI BATTISTA” DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO (MN)
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N° Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste Quantita Prezzo Importo
Misure

statue 6,000 6,000

tele 1,000 1,000

lampade e candelabri ad applique 12,000 12,000

varie 10,000 10,000

banchi 26,000 26,000

Totale cad 55,000 19,61 1.078,55
6 A.017 Protezione pavimentazione

Posa di pannellature a protezione della

pavimentazione in marmo esistente realizzata

con foglio di polietilene, tessuto non tessuto e

pannello fenolico tipo OSB, il tutto posato a

terra ben fermato e accostato con eventuali

collegamenti in nastro forato in acciaio per

tenere fermo il piano, compreso ogni onere per

dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.

chiesa (335+58) 393,000

cappelle 41,000 41,000

34,000 34,000

14,500 14,500

Totale mq 482,500 17,22 8.308,65
7 A.073.1 Sgombero iniziale coro

Sgombero del zona absidale del coro da

effettuarsi una volta smontato ['organo,

compreso l'allontanamento dei  manufatti

esistenti (pedane lignee, parapetti,

pavimentazioni, manufatti danneggiati, ecc.) in

loco, compreso l'accatastamento in locali

indicati dalla proprieta o il conferimento a

discarica (trasprorti e oneri inclusi).

1,000 1,000

Totale corpo 1,000 1.319,02 1.319,02
8 A.073.2 Lievo ciborio

Sgombero del ciborio esistente nella zona

absidale da effettuarsi una volta montato il

ponteggio nel presbiterio, compreso la messa in

sucurezza e la movimentazione da effettuarsi

con tutte le cautele e le protezioni necessarie

per non danneggiare il manufatto e la consegna

in locali indicati dalla proprieta (trasporti

inclusi).

1,000 1,000

Totale corpo 1,000 514,97 514,97
9 A.073.3 Sgombero materiale vario

Sgombero iniziale del materiale vario presente

nella chiesa e nelle varie sale accessorie

(mobilio, detriti, calcinacci, suppelletili e

materiale vario, ecc.) da effettuarsi dopo che i

locali sono stati messi in sicurezza, compreso

I'allontanamento, il carico ed il trasporto o a

magazzini o a discarica (trasprorti e oneri

inclusi).

1,000 1,000

Totale corpo 1,000 1.883,14 1.883,14
10 A.073 Sgombero iniziale area cantiere

Sgombero e pulizia iniziale area di cantiere,

compreso la rimozione delle recinzioni attuali, lo

sfalcio delle infestanti, ecc. al fine di dare I'area

pulita e idonea all'esecuzione delle lavorazioni.

1,000 1,000

Totale corpo 1,000 689,96 689,96
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11 A.074 Pulizia finale area cantiere

Pulizia finale area di cantiere, compreso il
ripristino delle recinzioni attuali, la pulizia della
pavimentazione e ogni altro onere e opera per
dare l'area pulita e idonea alle funzioni

specifiche.

1,000 1,000

Totale corpo 1,000 1.484,86 1.484,86
12 A.075 Ripristino pavimentazione

Ripristino della pavimentazione, delle

cordolature e delle finiture esistenti nell'area di
cantiere, con chiusura delle buche e delle
sconnessioni causate dall'esecuzione dei lavori
e ogni altro onere e opera per dare l'area pulita
e idonea alle funzioni specifiche.

(1600-645) * 0,400 382,000
Totale mq 382,000 7,71 2.945,22
Totale A - Opere preliminari € 31.131,41

C - Recupero deformazione facciata

13 ER.A17005.b Carpenteria metallica

Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e
dimensione per travature semplici o composte
per solai, ossature, rampanti e ripiani, scale,
pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre,
squadre, tiranti, bulloni elettrodi, ecc., dati in
opera bullonati o saldati, compresa una mano di
minio o di vernice antiruggine, comprese opere
murarie e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte: per travature

composte.

profili per la ripartizione del tiro

profili curvi UNP120 5,000 * 17,000 * 13,300 1.130,500

angolari 150x150x14 2,000 * 3,500 * 31,600 221,200

Totale kg 1.351,700 3,55 4.798,54
14 A.018 Maggior onere per l'adeguamento traliccio

esistente

Maggior onere per I'adeguamento del traliccio in
tubi-giunto esistente al fine di consentire la
trasmissione dell'azione di trazione esercitata
dai cavi alla muratura di facciata comprensivo
di: inserimento di nuove aste in tubo-giunto
secondo indicazione di progetto, controllo e
serraggio di tutti i giunti esistenti, regolazione
delle basette per l'appoggio dei puntoni alle
travi lignee di ripartizione, rinforzo con piastre
di ancoraggio tiranti, compreso ogni onere per
dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.
Nel prezzo va conteggiato I'onere della verifica
geometrica del traliccio in funzione della
posizione dei tiranti e la verifica dell'idoneita
della struttura modificata a sopportare le
sollecitazioni di tiro e trasferire i carichi alla

parete.

modifica secondo progetto 1,000 1,000

Totale corpo 1,000 8.262,14 8.262,14
15 ER.B01125.a Tiro in alto o calo in basso di materiali -

valutazione a peso

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo
di elevatore meccanico compreso l'onere di
carico e scarico dei materiali: valutazione a
peso, per ogni 100 kg.

110,000 110,000
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Totale cad 110,000 1,71 188,10
16 ER.B02027.b Tassello e/o barra filettata con ancoraggio

chimico - diametro oltre 16 mm

Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra

filettata con ancoraggio chimico o malta

cementizia espansiva per fissaggi o simili,

diametro minimo 16 mm, compresa la

formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza

fino a 60 cm: diametro oltre 16 mm.

ancoraggi profili 40,000 * 0,400 16,000

Totale ml 16,000 25,30 404,80
17 ER.B02027.a Tassello e/o barra filettata con ancoraggio

chimico - diametro fino a 16 mm

Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra

filettata con ancoraggio chimico o malta

cementizia espansiva per fissaggi o simili,

diametro minimo 12 mm, compresa la

formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza

fino a 60 cm: diametro fino a 16 mm.

10,000 * 10,000 * 0,500 50,000

Totale ml 50,000 22,77 1.138,50
18 ER.B02022 Piastre di ancoraggio

Fornitura e posa in opera di piastre di

ancoraggio del tipo a vista per tiranti a trefolo o

catene, su nicchie gia predisposte, compresa

zincatura o trattamento anticorrosivo.

piastre zincate sagomate come da schema 400,000

grafico - spessore lamiera 20mm 2,000 *

200,000

2,000 * 160,000 320,000

piastre zincate di ancoraggio sul traliccio 6,000 240,000

* 40,000

eventuali tiranti navate laterali

teravature e piastre 2,000 * 2,000 * 40,000 * 800,000

5,000

Totale kg 1.760,000 6,26 11.017,60
19 ER.B02020 Cavi scorrevoli per tiranti in acciaio

Fornitura e posa in opera di cavi scorrevoli per

tiranti di acciaio ad alto limite elastico, costituiti

da trefoli con fili da 0,57-0,6” (diametrol3-15

mm), compresa la guaina metallica o in

plastica, [lingrassatura, la fornitura degli

ancoraggi (escluse le piastre di ripartizione) e

degli eventuali altri materiali brevettati, ogni

operazione di messa in tensione in due stadi

successivi, la taratura e ritaratura fino alla

tensione di progetto, compreso ogni altro onere

per dare l'opera eseguita a regola d'arte e di

sicurezza.

cavi rettilinei longitudinali 8,000 * 30,000 240,000

4,000 * 30,000 120,000

eventuali cavi navate laterali 4,000 * 30,000 120,000

Totale ml 480,000 29,83 14.318,40
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20 ER.F01087 Puntellatura di strutture in travi e tavolame di
abete

Puntellatura di strutture in travi e tavolame di
abete, integrazione delle opere provvisionali
metalliche e quanto altro necessario alle
necessita del mantenimento della sicurezza in
cantiere, compreso approvvigionamento,
montaggio, smontaggio e ritiro del materiale a
fine lavori per riutilizzo successivo, valutata al
mc di legname utilizzato.

interposizione di spessoramenti e profili di
ripartizione

20,000 * 7,000 * 0,200 * 0,300 8,400

17,000 * 12,000 * 0,200 * 0,300 12,240

4,000 4,000

sfrido e integrazioni 5,000 5,000

Totale mc 29,640 314,34 9.317,04
21 A.019 Impianto per la messa in tensione dei tiranti

Fornitura, messa in opera e smontaggio
dell'impianto per la messa in tensione dei tiranti
costituita da n° 6 martinetti, anche posizionati
in parallelo, compreso: - il nolo di impianto con
n°® 6 martinetti collegati con centralina
compreso compressore con motore a scoppio in
condizione di piena efficienza, gia installato in
cantiere, corredato del necessario impianto
idraulico ed accessori; - la formazione di piano
di lavoro in quota con tavole in abete; - il
posizionamento dell'impianto a martinetti
idraulici; - lo smontaggio dell'impianto e delle
strutture in acciaio provvisorie. Comprese le
assistenze edili ed ogni altro onere necessario a

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Computato per martinetto.

si stima I'utilizzo di 6 martinetti 6,000 6,000

Totale cad 6,000 531,86 3.191,16
22 A.020 Operazione di tesatura

Esecuzione delle operazione di tesatura

comprensiva dell'operazione di tiro,

dell'operazione di attesa della maturazione degli

spostamenti e delle verifiche sulla

strumentazione installata dell'entita degli stessi,
i varui step di ritesatura, gli spostamenti
eventuali dei martinetti di tiro, eventuali
operazioni intermedie di rilassamento, compreso
ogni onere per dare il lavoro finito e a perfetta
regola d'arte.

Durata operazione di tiro 15 gg

temp medio giornaliero 6 ore 15,000 * 6,000 90,000
Totale ore 90,000 70,17 6.315,30
23 A.021 Pulizia fessurazione

Pulizia e scarnitura profonda della lesione nel
paramento di muratura di mattoni (sia interno
che esterno) in modo da togliere ogni
impedimento alla riduzione dell’'ampiezza della
lesione stessa, compreso l'utilizzo di mezzi di
aspirazione e soffianti, il trasporto a rifiuto del
materiale asportato e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a regola d’arte.

Fessure principali murature murature 30,000

longitudinale navata principale 2,000 * 15,000

navate laterali 2,000 * 10,000 20,000

Totale ml 50,000 100,85 5.042,50
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24 ER.B01067.a Smontaggio della grossa armatura in legno -

travi e arcarecci

Smontaggio della grossa armatura in legno di
tetto, compresi ferramenta, smuratura delle
strutture  stesse, cernita  del materiale
riutilizzabile e I'avvicinamento al luogo di

deposito provvisorio; escluso il solo calo in

basso: per strutture semplici quali arcarecci,

travi, ecc.

smontaggio travature lignee copertura 12,000 * 1,411

6,000 * 0,140 * 0,140

4,000 * 12,000 * 0,300 * 0,300 4,320

Totale mc 5,731 123,57 708,18
25 ER.B02006.b Riparazione a cuci e scuci - muratura in laterizio

a piu teste

Riparazione a scuci e cuci di lesioni murarie su

muri gravemente lesionati, mediante

ampliamento, attraverso la demolizione dei
lembi di stacco, la pulizia ed il lavaggio delle
parti messe a nudo, la ricostituzione della
continuita muraria previa la formazione dei
necessari ammorsamenti con materiale idoneo
ed omogeneo al preesistente, posto in opera a
forza negli ammorsamenti e sulla superficie
superiore di contatto e legato con malta idonea
e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte, compresi la fornitura del
materiale laterizio e/o lapideo, il maggior onere
per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi,
volte ecc., la stuccatura e la pulitura delle
connessure: muratura in laterizio a piu teste:
con mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o
vecchi di recupero per completamento murature
in mattoni faccia a vista.

rigenerazione muratura lesioni - stima 2,000 * 4,000

2,000

Totale mc 4,000 747,41 2.989,64
26 ER.B02016 Riparazione di lesioni con cunei in ferro

Riparazione di lesioni in murature mediante
I'inserimento di cunei di ferro e chiusura delle
fessure con malta espansiva fino a rifiuto, la
finitura del paramento con malta ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d’arte.

Fessure principali muratura longitudinale navata 30,000

principale 2,000 * 15,000

Fessure principali muratura longitudinale navata 20,000

laterale 2,000 * 10,000

cornice gronda 2,000 * 3,000 * 2,500 15,000

diffuse 2,000 * 15,000 30,000

Totale ml 95,000 33,90 3.220,50
27 ER.B02013 Riparazione di lesioni isolate eseguite con coli di

miscela legante

Riparazione di lesioni isolate eseguite con coli di
miscela legante costituita da calce, sabbia fine o
polvere di marmo o con altri prodotti leganti
compatibili, nelle proporzioni indicate dalla D.L.,
previa pulitura dalle parti smosse e lavaggio
interno con acqua della lesione, sigillatura
esterna a malta di calce su entrambi i lati del
muro, fissaggio dei tubi di iniezione ogni 40-50
cm, colo del fluido a pressione naturale fino a
rifiuto, pulitura di eventuali fuoriuscite, a metro
lineare di lesione trattata.

-6-




| Luglio 2017 |

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DELLA CHIESA
PARROCCHIALE “SAN GIOVANNI BATTISTA” DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO (MN)
A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE

N° Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste Quantita Prezzo Importo
Misure

fessure principali murature longitudinali navata 30,000

principale 2,000 * 15,000

fessure principali murature longitudinali navata 20,000

principale 2,000 * 10,000

cornice gronda 2,000 * 3,000 * 2,500 15,000

diffuse 2,000 * 15,000 30,000

Totale ml 95,000 34,71 3.297,45
28 A.023 Cuciture con barre elicoidali

Esecuzione di cuciture armate a secco in

muratura di  mattoni pieni mediante

I'inserimento di barre elicoidali in acciaio inox
AISI 316 trafilate a freddo tipo FIDHELIBAR
DryFix 10mm installate con tecnologia dry-fix in
apposito perforo pilota nell’elemento strutturale,
previo eventuale trattamento di ripristino delle
superfici ammalorate, fornite e poste in opera
mediante apposito mandrino a percussione
FIDPOWER Driver Attachment; le barre elicoidali
in acciaio inox AISI 316 avranno le seguenti
caratteristiche prestazionali meccaniche:
tensione di trazione a rottura 1125 MPa; modulo
elastico 157 GPa; deformazione ultima a rottura
5,53%; area nominale 14,90mm?2.

piattabande di architravi finestre e gronde 3,000 14,400

* 4,000 * 1,200

2,000 * 4,000 * 1,200 9,600

6,000 * 1,200 7,200

Totale ml 31,200 57,21 1.784,95
29 A.024 Monitoraggio spostamenti

Posizionamento fessurimetri e misuratori digitali
per la verfiica degli spostamenti della muratura
durante le operazioni di tiro, compreso il rilievo
e la rielaborazione dei dati raccolti.

si stimano 4 ore al giorno per 1o giorni 4,000 * 40,000

10,000

Totale ora 40,000 71,20 2.848,00
30 ER.B02019.a Perforazione a rotazione - lunghezzadal a2 m

Perforazione a rotazione con attrezzatura
diamantata e/o vidiata in muratura di qualsiasi
tipo, per l'inserimento di barre di acciaio ad
aderenza migliorata, di acciaio Diwidag o di
trefoli in acciaio armonico, sia per cuciture che
per legamenti murari, tirantature occultate e/o
iniezioni, a qualsiasi altezza e per qualsiasi
direzione ed inclinazione della perforazione,
compresi carico, trasporto e scarico a rifiuto dei
materiali di risulta in pubbliche discariche e ogni
altro onere per dare l'opera eseguita a regola
d'arte e di sicurezza: diametro 35 mm e
lunghezza da 1,00 m a 2,00 m.

foratura lesene 3,000 * 1,000 3,000

forature gronde 2,000 * 1,000 2,000

Totale ml 5,000 66,58 332,90
31 ER.B01066.c Smontaggio del manto di copertura - tegole e

coppi in laterizio

Smontaggio del solo manto di copertura a tetto
comprendente la cernita del materiale
riutilizzabile e I'avvicinamento al luogo di

deposito provvisorio; escluso il solo calo in

basso: con tegole e coppi in laterizio.

apertura tetto per alleggerimento porzione in 30,000

appoggio al timpano 30,000

Totale mq 30,000 10,64 319,20
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Totale C - Recupero deformazione facciata
€

79.494,90

D - Ricostruzione facciata

32

ER.B01003.a

Demolizione di muratura in mattoni

Demolizione di muratura, anche voltata, di
spessore superiore ad una testa, eseguita a
mano, compresa la cernita ed accantonamento
del materiale di recupero da riutilizzare:
muratura in mattoni.

Smontaggio porzione di muratura 12,000 *
0,500 * 0,500

3,000

per creare piano di ripresa struttura muraria

porzione di risulta 1,500

1,500

Totale mc

4,500

153,77

691,97

33

ER.A17005.b

Carpenteria metallica

Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e
dimensione per travature semplici o composte
per solai, ossature, rampanti e ripiani, scale,
pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre,
squadre, tiranti, bulloni elettrodi, ecc., dati in
opera bullonati o saldati, compresa una mano di
minio o di vernice antiruggine, comprese opere
murarie e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte: per travature
composte.

Piastre

n°4 600x25x10 4,000 * 3,000 * 12,000

144,000

Totale kg

144,000

3,55

511,20

34

ER.B02006.b

Riparazione a cuci e scuci - muratura in laterizio
a piu teste

Riparazione a scuci e cuci di lesioni murarie su
muri gravemente lesionati, mediante
ampliamento, attraverso la demolizione dei
lembi di stacco, la pulizia ed il lavaggio delle
parti messe a nudo, la ricostituzione della
continuita muraria previa la formazione dei
necessari ammorsamenti con materiale idoneo
ed omogeneo al preesistente, posto in opera a
forza negli ammorsamenti e sulla superficie
superiore di contatto e legato con malta idonea
e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte, compresi la fornitura del
materiale laterizio e/o lapideo, il maggior onere
per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi,
volte ecc., la stuccatura e la pulitura delle
connessure: muratura in laterizio a piu teste:
con mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o
vecchi di recupero per completamento murature
in mattoni faccia a vista.

Ricostruzione immaschiatura con elementi
murari esistenti 25,000 * 0,500 * 0,500

6,250

Totale mc

6,250

747,41

4.671,31

35

A.030

Rinforzo strutturale con rete in acciaio

Esecuzione di rinforzo strutturale di elementi in
muratura mediante ['utilizzo di un sistema
composito a base di tessuto unidirezionale in
fibra di acciaio zinco galvanizzato ad altissima
resistenza UHTSS tipo FIDSTEEL 3X2-G4
impregnato con una matrice inorganica di calce
idraulica formulata tipo FIDCALX FL a basso
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contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi
diretta-mente alla struttura da rinforzare, previo
eventuale trattamento di ripristino delle
superfici degradate, fornito e posto in opera da
appaltatori specializzati e di comprovata
esperienza. L'intervento si svolge nelle seguente
fasi: (1) eventuale regolarizzazione della
superficie con betoncino strutturale di calce
idraulica formulata tipo FIDCALX FL; (2)
eventuale applicazione a rifiuto a spruzzo o a
pennello di prodotto impregnante al silicato di
etile; (3) stesura di un primo strato di betoncino
strutturale di calce idraulica formulata tipo
FIDCALX FL in spessore medio 5 mm; (4) in
situazione di malta applicata ancora umida
procedere alla posa del tessuto in fibra di
acciaio ad altissima resistenza UHTSS tipo
FIDSTEEL 3X2-G4, del peso netto di fibra di ca
685 g/mq avente le seguenti caratteristiche
prestazionali meccaniche: resistenza a trazione
2580 MPa; modulo elastico 190 GPa;
deformazione ultima a rottura >1,60%, avendo
cura di garantire una completa impregnazione
del tessuto ed evitare la formazione di eventuali
vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di
malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di
calce idraulica formulata tipo FIDCALX FL ad
inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche
caratterizzata da granulometria compresa tra O
e 2,5 mm, pH > 10.5 e classe Al di reazione al
fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore
5 mm fino a completa copertura del tessuto di
rinforzo; (6) I'’eventuale ripetizione delle fasi (4)
e (5) per tutti gli strati previsti da progetto, sia
in semplice sovrapposizione che in direzione
ortogonale alla precedente; (7) la rimozione
delle eventuali parti eccedenti di betoncino. Il
sistema di rinforzo deve garantire le
caratteristiche minime prestazionali di progetto
e i materiali devono essere certificati da
laboratori riconosciuti a livello nazionale od
internazionale. E' compresa la fornitura e posa
in opera di tutti i materiali sopra descritti e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Il
prezzo & ad unitd di superficie di rinforzo
effettivamente posto in opera comprese le
sovrapposizioni e zone di ancoraggio.

rinforzo muratura timpano

2,000 * 12,000

24,000

20,000

20,000

(5,5+1,5)

7,000

1,500

1,500

(8*0,6)

4,800

sfrido .1 * 60,000

60,000

Totale mq

117,300

57,87

6.788,15

36

ER.B02002.b

Formazione di muratura in laterizio a piu teste

ricostruzione facciata

sup complessiva circa 42,5 mqg

spessore medio 85cm 42,500 * 0,850

36,125

diaframma arco 7,000 * 1,000

7,000

Totale mc

43,125

625,05

26.955,28
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37 A.048 Recupero mattoni originari

Onere per il recupero e la pulizia dei mattoni
originari e/o vecchi, prismatici, ai fini del loro
riutilizzo nella ricostruzione della facciata,
compreso gli oneri di trasporto.

35,000 * 500,000 17.500,00
0
Totale cad 17.500,00 2,00 35.000,00
0
38 A.052 Formazione di muratura in laterizio a piu teste -

maggior onere cornici

Maggior onere per la formazione di cornici
orizzontali nella costruzione della muratura
verticale di facciata; comprese le forniture ed i
magisteri per la formazione delle ammorsature
laterali e trasversali, dei mattoni posti in
aggetto, il tutto eseguito a regola d'arte per
dare le superfici esterne pulite ben rifinite e
piane ed atte a ricevere lintonaco o la
successiva rabboccatura e stuccatura e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte: muratura in laterizio a piu teste:
con mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o
vecchi di recupero.

cornice 1 2,000 * 12,000 24,000

cornice 2 2,000 * 12,000 24,000

cornice inclinata timpano 4,000 * 14,000 56,000

Totale ml 104,000 66,98 6.965,92
39 A.061 Creazione decori di cornice

Maggior onere per la realizzazione dei decori
(dentelli e rilievi) posti sulle cornici di facciata
compreso il maggior onere per il
posizionamento dei mattoni, il tracciamento,
I'intonacatura e la creazione degli spigoli con la
necessaria regolarita il tutto completo di ogni
onere per dare il lavoro finito e a perfetta regola

d'arte.

come da disegno originale

facciata 7,000 7,000

laterale 2,000 2,000

retro 3,000 3,000

Totale cad 12,000 134,59 1.615,08
40 A.053 Formazione di muratura in laterizio a piu teste -

maggior onere lesene e spigoli verticali

Maggior onere per la formazione di lesene
verticali nella costruzione della muratura
verticale di facciata; comprese le forniture ed i
magisteri per la formazione delle ammorsature
laterali e trasversali, dei mattoni posti in
aggetto, il tutto eseguito a regola d'arte per
dare le superfici esterne pulite ben rifinite e
piane ed atte a ricevere lintonaco o la
successiva rabboccatura e stuccatura e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte: muratura in laterizio a piu teste:
con mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o
vecchi di recupero.

lesene verticali 2,000 * 6,000 * 3,100 37,200

spigoli e rientri verticali 2,000 * 1,600 * 2,000 6,400

Totale ml 43,600 58,41 2.546,68
41 A.050 Formazione di muratura in laterizio a piu teste -
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maggior onere capitelli

Maggior onere per la formazione di capitelli
nella muratura verticale di facciata con le
caratteristiche indicate nelle tavole allegate;
comprese l'esecuzione dei tracciamenti, di
eventuali modine, le forniture ed i magisteri per
la formazione delle ammorsature laterali e
trasversali, dei mattoni posti in aggetto, il tutto
eseguito a regola d'arte per dare le superfici
esterne pulite ben rifinite e piane ed atte a
ricevere l'intonaco o la successiva rabboccatura
e stuccatura e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte: muratura
in laterizio a piu teste: con mattoni pieni o
semipieni nuovi a mano o vecchi di recupero.

4,000 4,000
Totale cad 4,000 548,57 2.194,28
42 ER.B02027.a Tassello e/o barra filettata con ancoraggio

chimico - diametro fino a 16 mm

Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra
filettata con ancoraggio chimico o malta
cementizia espansiva per fissaggi o simili,
diametro minimo 12 mm, compresa la
formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza
fino a 60 cm: diametro fino a 16 mm.

ancoraggi tra diaframma e arco 2,000 * 15,000 30,000

Totale ml 30,000 22,77 683,10
43 ER.B02019.b Perforazione a rotazione - lunghezza fino a 15

m

Perforazione a rotazione con attrezzatura
diamantata e/o vidiata in muratura di qualsiasi
tipo, per l'inserimento di barre di acciaio ad
aderenza migliorata, di acciaio Diwidag o di
trefoli in acciaio armonico, sia per cuciture che
per legamenti murari, tirantature occultate e/o
iniezioni, a qualsiasi altezza e per qualsiasi
direzione ed inclinazione della perforazione,
compresi carico, trasporto e scarico a rifiuto dei
materiali di risulta in pubbliche discariche e ogni
altro onere per dare l'opera eseguita a regola
d'arte e di sicurezza: diametro 35 mm e
lunghezza fino a 15,00 m.

perforazioni verticali 8,000 * 2,500 20,000
Totale ml 20,000 98,16 1.963,20
44 ER.B02019.d Perforazione a rotazione - sovrapprezzo per

diametro oltre 35 mm

Perforazione a rotazione con attrezzatura
diamantata e/o vidiata in muratura di qualsiasi
tipo, per l'inserimento di barre di acciaio ad
aderenza migliorata, di acciaio Diwidag o di
trefoli in acciaio armonico, sia per cuciture che
per legamenti murari, tirantature occultate e/o
iniezioni, a qualsiasi altezza e per qualsiasi
direzione ed inclinazione della perforazione,
compresi carico, trasporto e scarico a rifiuto dei
materiali di risulta in pubbliche discariche e ogni
altro onere per dare l'opera eseguita a regola
d’arte e di sicurezza: sovrapprezzo per ogni cm
di diametro eccedente i primi 35 mm.

8,000 * 2,500 20,000

Totale cm 20,000 24,40 488,00
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45 ER.B02024 Catene in acciaio

Fornitura e posa in opera di catene in acciaio di
diametro non inferiore a 20 mm, complete di
filettatura all’estremita, pezzi speciali,
bulloneria, secondo i dettagli costruttivi forniti
dalla D.L., compresi l'eventuale guaina di
protezione dei tiranti stessi, il tensionamento
secondo indicazione della D.L., la sigillatura, la
riparazione delle parti smosse, la ripresa degli
intonaci, l'applicazione di due mani di vernice
antiruggine sulle parti metalliche rimaste in
vista ed ogni onere e modalita di esecuzione,
escluse le piastre e la realizzazione degli
attraversamenti delle murature

tiranti verticali 4,000 * 4,500 * 6,300 113,400

4,000 * 6,500 * 6,300 163,800

Totale kg 277,200 9,24 2.561,33
46 ER.B02028.a Iniezione o saturazione di perfori a pressione

Iniezione o saturazione a gravita di perfori del
diametro di 35-55 mm con miscela fluida
cementizia o di calce antiritiro per la sigillatura
di cucitura armata secondo le indicazioni della
D.L., compresi I'onere per il lavaggio del foro, il
tamponamento delle fessure della muratura, la
ripulitura delle pareti ad intervento eseguito ed
ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a
regola d’arte: eseguita a pressione.

4,000 * 4,500 18,000

4,000 * 6,500 26,000

Totale ml 44,000 18,74 824,56
47 ER.A08005.b Intonaco per esterni - pareti verticali

Intonaco civile formato da un primo strato di
rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano
con regolo e frattazzo con predisposte poste e
guide, rifinito con sovrastante strato di colla
della stessa malta passato al crivello fino,
lisciata con frattazzo metallico alla pezza: su
pareti verticali: con malta di calce idrata e
sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc

di sabbia.

intonacatura nuova facciata computata sul piano 105,750

2,000 * 42,300 * 1,250

fianchi 2,000 * 2,100 * 0,850 3,570

Totale mq 109,320 22,78 2.490,31
48 ER.A08004.b Intonaco civile per interni - pareti verticali

Intonaco civile formato da un primo strato di
rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano
con regolo e frattazzo con predisposte poste e
guide, rifinito con sovrastante strato di colla
della stessa malta passato al crivello fino,
lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per
interni su pareti verticali: con malta di calce
idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 mc di sabbia.

fronte interno diaframma 12,000 12,000
Totale mq 12,000 22,43 269,16
49 A.057 Intonaco - cornici orizzontali

Intonaco civile formato da un primo strato di
rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano
con regolo e frattazzo con predisposte poste e
guide, rifinito con sovrastante strato di colla
della stessa malta passato al crivello fino,
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lisciata con frattazzo metallico alla pezza: su
pareti verticali: con malta di calce idrata e
sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc
di sabbia. Maggior onere per la realizzazione di
intonaco su cornici orizzontali lineari

cornice 1 2,000 * 12,000 24,000

cornice 2 2,000 * 12,000 24,000

cornici inclinate timpano 4,000 * 14,000 56,000

Totale ml 104,000 27,82 2.893,28
50 A.059 Intonaco - spigoli e lesene verticali

Intonaco civile formato da un primo strato di
rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano
con regolo e frattazzo con predisposte poste e
guide, rifinito con sovrastante strato di colla
della stessa malta passato al crivello fino,
lisciata con frattazzo metallico alla pezza: su
pareti verticali: con malta di calce idrata e
sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc
di sabbia. Maggior onere per la realizzazione di
intonaco su spigoli e lesene verticali

lesene verticali 2,000 * 6,000 * 3,100 37,200

spigoli e rientri verticali 2,000 * 1,600 * 2,000 6,400

Totale ml 43,600 23,63 1.030,27
51 A.056 Intonaco - capitelli

Intonaco civile formato da un primo strato di
rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano
con regolo e frattazzo con predisposte poste e
guide, rifinito con sovrastante strato di colla
della stessa malta passato al crivello fino,
lisciata con frattazzo metallico alla pezza: su
pareti verticali: con malta di calce idrata e
sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc
di sabbia. Maggior onere per la realizzazione di
intonaco dei capitelli

4,000 4,000
Totale cad 4,000 200,28 801,12
52 A.060 Intonaco - maggior onere cornice di gronda

Maggior onere per I'esecuzione dell'intonaco
sulla cornice di gronda relativo a realizzazione di
cornici, gole, tori secondo sagoma architettonica
originaria, compreso ogni altro onere per dare il
lavoro finito e a perfetta regola d'arte.

cornice principale timpano 14,000 14,000
Totale ml 14,000 32,78 458,92
53 A.063 Elementi decorativi di facciata

Recupero degli elementi decorativi di facciata
originari e/o realizzazione di quelli nuovi come

gli esistenti.

basamento sommitale per croce 1,000 1,000

Totale cad 1,000 3.064,06 3.064,06
54 A.051 Rivestimento cornice con coppi

Rivestimento della cornice di facciata del
timpano con coppi compreso la fornitura di
coppi vecchi di recupero, il trasporto, il tiro in
quota, la posa in opera come manufatto
originario, il tutto eseguito a regola d'arte

nuova cornice 11,000 11,000

ripristino cornice inferiore 11,000 11,000

sistemazione residuo 10,000 10,000

Totale ml 32,000 207,26 6.632,32
55 DEI1.B65005 Preparazione fondo per tinteggiatura

Preparazione del fondo di superfici murarie
interne a pennello con applicazione di isolante
acrilico all'acqua
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tinteggiatura facciata esterna

su superficie piana 2,000 * 42,300 84,600

maggior onere per maggior superficie riseghe 21,150

cornici ecc 2,000 * 42,300 * 0,250

fianchi 2,000 * 2,100 * 0,850 3,570

Totale mq 109,320 4,70 513,80
56 A20015b Pittura ai silicati

Pittura minerale a base di silicato di potassio e
farina di quarzo, secondo norma DIN 18363, per
esterni a finitura opaca, ad elevato potere
riempitivo e permeabilita al vapore, applicata a
pennello su supporto preparato:

tinteggiatura facciata esterna

superficie misurata in piano 2,000 * 42,300 84,600

maggior onere per maggior superficie lesene 21,150

cornici ecc 2,000 * 42,300 * 0,250

fianchi 2,000 * 2,100 * 0,850 3,570

Totale mq 109,320 14,20 1.552,34
57 ER.A07073.g Canali di gronda, converse e scossaline in rame

8/10

Canali di gronda, converse e scossaline montate
in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a
regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di
sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a
cm 50: in rame da 8/10.

Copertine in facciata 2,000 * 14,000 * 0,850 23,800
10,000 * 0,850 8,500
Totale ml 32,300 66,72 2.155,06
Totale D - Ricostruzione facciata € 116.320,70

E - Interventi sulla copertura

58 A.026 Indagini sulle travature lignee

Prove penetrometriche sulle travature lignee
con Resistograph con rilievo delle condizioni
termoigrometriche ambientali e degli elementi
lignei e/o prove penetrometriche con Wood
Peaker /Pilodin, il tutto compreso i costi di
trasgferta dei tecnici, la relazione finale e tutto
qguanto necessario per dare il lavoro completo.

valutazioni travature di copertura

resistograph/wood peacher

navate 95,000 95,000

abside 45,000 45,000

Totale cad 140,000 31,55 4.417,00
59 ER.B01070 Rimozione di discendenti e canali di gronda

Rimozione di discendenti e canali di gronda in
lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe
e l'avvicinamento al Iluogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico
ed escluso il solo calo in basso.

pluviali

prospetto dx 5,000 * 13,500 67,500
abside 2,000 * 10,000 20,000
prospetto sin 5,000 * 13,500 67,500
canali

2,000 * 20,000 40,000
28,000 28,000
34,000 34,000
35,000 35,000
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21,000 21,000
copertine, scossaline
14,000 14,000
4,200 4,200
4,400 4,400
7,000 7,000
9,500 * 2,000 19,000
4,000 * 1,500 6,000
Totale ml 367,600 7,37 2.709,21
60 ER.B01064 Rimozione manto di copertura comprese
pianelle o tavolato
Rimozione totale di manto di copertura a tetto
comprendente tegole o embrici, coppo o canale,
pianelle o tavolato e piccola orditura in legno
compreso smontaggio di converse, canali di
gronda, cernita del materiale riutilizzabile,
pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio; escluso il solo calo in basso.
navata centrale 20,200 * 13,850 279,770
presbiterio 8,300 * 8,800 73,040
abside 5,000 * 2,300 * 4,300 * 0,500 24,725
lat sin 146,000 * 1,100 160,600
lat dx 131,000 * 1,100 144,100
lat dx 2 16,800 * 1,100 18,480
cappella 20,500 * 1,100 22,550
eventuale piano in OSB 500,000 500,000
Totale mq 1.223,265 21,27 26.018,85
61 ER.B01073a Rimozione manto impermeabile
Rimozione di strato impermeabile, compreso
I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio
nell'ambito del cantiere
navata centrale 20,200 * 13,850 279,770
presbiterio 8,300 * 8,800 73,040
abside 5,000 * 2,300 * 4,300 * 0,500 24,725
lat sin 146,000 * 1,100 160,600
lat dx 131,000 * 1,100 144,100
lat dx 2 16,800 * 1,100 18,480
cappella 20,500 * 1,100 22,550
Totale mq 723,265 3,11 2.249,35
62 ER.2012.B18 Rimozione della piccola orditura lignea
Rimozione della piccola orditura lignea di
copertura o solaio di piano, da eseguire a
qualsiasi altezza, comunque fissati alla struttura
lignea sottostante, compresa la rimozione della
eventuale ferramenta di sostegno e/o fissaggio,
compresi altresi gli abbaini, i lucernari, le
mantovane, compresa infine la estrazione dei
chiodi, la raccolta, lo spostamento fino alla
quota del piano di campagna del cantiere,
I'accatastamento e la protezione in cantiere del
materiale riutilizzabile ed il carico, trasporto a
rifiuto e scarico alle pubbliche discariche dei
materiali non riutilizzabili.
navata centrale 20,200 * 13,850 279,770
presbiterio 8,300 * 8,800 73,040
abside 5,000 * 2,300 * 4,300 * 0,500 24,725
lat sin 146,000 * 1,100 160,600
lat dx 131,000 * 1,100 144,100
lat dx 2 16,800 * 1,100 18,480
cappella 20,500 * 1,100 22,550
Totale mq 723,265 4,88 3.529,53
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63 ER.B01067.a Smontaggio della grossa armatura in legno -

travi e arcarecci

Smontaggio della grossa armatura in legno di
tetto, compresi ferramenta, smuratura delle
strutture  stesse, cernita  del materiale
riutilizzabile e I'avvicinamento al luogo di

deposito provvisorio; escluso il solo calo in

basso: per strutture semplici quali arcarecci,

travi, ecc.

navata centrale e abside

stima sostituzione travature 12,000 * 0,800 9,600

integrazione diagonali capriate 5,000 * 7,000 * 4,200

0,300 * 0,400

interventi di riparazione (stima) 2,000 2,000

Totale mc 15,800 123,57 1.952,41
64 ER.B02049 Rimontaggio di travi in legno per la formazione

di capriate

Rimontaggio di travi in legname, proveniente
dalla rimozione, per la formazione di capriate o
parti di esse, compresi pulizia del materiale di
recupero, adattamenti, ferramenta metallica,
chioderia, viti per il fissaggio e tagli, comprese
altresi le relative  opere murarie in
corrispondenza degli appoggi, la protezione agli
appoggi mediante  appositi prodotti, il
trattamento con impregnante antitarlo e
antimuffa a due mani e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a regola d’arte; esclusa la
rimozione del materiale di recupero.

integrazione diagonali 5,000 * 7,000 * 0,300 * 4,200

0,400

Totale mc 4,200 351,66 1.476,97
65 LO.D15123.b Calo in basso di materiali

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo
di elevatore meccanico compreso l'onere di
carico e scarico dei materiali: valutazione a
volume

stima 7,000 7,000

Totale mc 7,000 33,09 231,63

66 LO.D15119 Trasporto a discarica

Trasporto a discarica controllata di materiali di
risulta, provenienti da demolizioni, con
motocarro di portata fino a 1 mc, o mezzo di
uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio
di andata e ritorno e scarico con esclusione degli
oneri di discarica.

stima 7,000 7,000
Totale mc 7,000 69,01 483,07
67 LO.D15125.a Oneri di discarica

Oneri di discarica, al netto del tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi,
istituito con legge 28/12/1995 n° 549, art. 3,
commi 24 e 28. Detto tributo, del quale vedi gli
estremi alla successiva lettera b), andra
aggiunto agli oneri di discarica di cui al punto
a). Si precisa che il tributo di cui alla lettera b)
non si applica qualora i materiali di risulta o i
rifiuti  vengano conferiti  in impianti di
trattamento con recupero degli stessi: inerti
(calcolati in base al volume effettivo di scavo e
demolizione).

stima 7,000 7,000

Totale mc 7,000 6,63 46,41
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68 LO.A75002.b Grossa orditura in legno di abete

Grossa orditura in legno di abete, fornita e
posta in opera, lavorata all'ascia e alla sega,
compreso la grossa chioderia e I'eventuale
occorrente ferramenta di staffatura nonché la
spalmatura con carbolineum o simili delle parti
da murare: con travi a spigoli vivi a struttura
semplice (arcarecci e terzere).

stima strutture da sostituire 12,000 * 0,800 9,600
Totale mc 9,600 1.000,33 9.603,17
69 ER.B02050 Rimontaggio di travi in legno per la formazione

di media e grossa orditura

Rimontaggio di travi in legname, proveniente
dalla rimozione, per la formazione di media e
grossa orditura di copertura o solai piani,
compresi pulizia del materiale di recupero,
adattamenti, ferramenta metallica, chioderia,
gattelli, viti per il fissaggio e tagli, comprese
altresi le relative  opere murarie in
corrispondenza degli appoggi, la protezione agli
appoggi mediante  appositi prodotti, il
trattamento con impregnante antitarlo e
antimuffa a due mani e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a regola d’arte; esclusa la
rimozione del materiale di recupero.

rimontaggio travature lignee copertura 1,411
smontate per lintervento di recupero di
deformazione della facciata 12,000 * 6,000 *

0,140 * 0,140

4,000 * 12,000 * 0,300 * 0,300 4,320

interventi di riparazione (stima) 2,000 2,000

Totale mc 7,731 242,91 1.877,94
70 LO.A75004.a Piccola orditura in legno di abete

Piccola orditura, fornita e posta in opera
compresa l'intestatura, la muratura delle testate
e la chiodatura alla struttura sottostante: in
legname di abete.

Incidenza travetti a mq circa 0,022 mc 0,022 * 16,016

728,000

passerelle per ispezione definitive

3,000 * 2,000 * 20,000 * 0,120 * 0,160 2,304

2,000 * 26,000 * 0,120 * 0,160 0,998

Totale mc 19,318 1.079,79 20.859,38
71 ER.B02052 Rimontaggio di piccola orditura lignea

Rimontaggio di piccola orditura lignea, per
piccola orditura di tetti e solai, compresi la
fornitura di nuovo materiale ad integrazione,
fino al 10%, di quello rimosso e giudicato
idoneo, la pulizia, il sollevamento del materiale
a qualsiasi altezza, i tagli, gli sfridi, la chioderia
per il fissaggio, il trattamento antitarlo ed
antimuffa in due mani, la protezione, mediante
appositi prodotti, delle testate che vanno
incastrate nelle murature e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Incidenza travetti a mq circa 0,025mc 0,025 * 18,075

723,000

Totale mc 18,075 369,87 6.685,40
72 A.028 Rinforzo capriate

Rinforzo delle capriate con inserimento di
collegamenti in acciaio, rinforzo dei nodi con
tasche e piastre in acciaio e/o tappi di
bloccaggio in legno, inserimento di catene con
funi in acciaio come da schemi grafici di

-17 -




Luglio 2017 |

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DELLA CHIESA
PARROCCHIALE “SAN GIOVANNI BATTISTA” DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO (MN)

A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE

N° Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste Quantita Prezzo Importo
Misure

progetto

capriate navata centrale e abside 4,000 4,000

Totale cad 4,000 300,00 1.200,00
73 A.029 Ricostruzione del cordolo di gronda

Ricostruzione del cordolo di gronda in muratura

mediante la rimozione dei corsi di mattoni

superiori, la ricostituzione della continuita

muraria previa la formazione dei necessari

ammorsamenti con materiale idoneo ed

omogeneo al preesistente, legato con malta

idonea, e la formazione di rasatura soprastante

con malta di calce con all'interno 2/3 strati di

rete da intonaco, compresi la fornitura dei

materiali, la stuccatura e la pulitura delle

connessure e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito a perfetta regola d’arte.

navata centrale 68,100 68,104

presbiterio + abside 29,000 29,000

lat sin 34,000 34,000

lat dx 34,000 34,000

cappella 14,000 14,000

Totale ml 179,104 43,26 7.748,04
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74

A.030

Rinforzo strutturale con rete in acciaio

Esecuzione di rinforzo strutturale di elementi in
muratura mediante [l'utilizzo di un sistema
composito a base di tessuto unidirezionale in
fibra di acciaio zinco galvanizzato ad altissima
resistenza UHTSS tipo FIDSTEEL 3X2-G4
impregnato con una matrice inorganica di calce
idraulica formulata tipo FIDCALX FL a basso
contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi
diretta-mente alla struttura da rinforzare, previo
eventuale trattamento di ripristino delle
superfici degradate, fornito e posto in opera da
appaltatori specializzati e di comprovata
esperienza. L'intervento si svolge nelle seguente
fasi: (1) eventuale regolarizzazione della
superficie con betoncino strutturale di calce
idraulica formulata tipo FIDCALX FL; (2)
eventuale applicazione a rifiuto a spruzzo o a
pennello di prodotto impregnante al silicato di
etile; (3) stesura di un primo strato di betoncino
strutturale di calce idraulica formulata tipo
FIDCALX FL in spessore medio 5 mm; (4) in
situazione di malta applicata ancora umida
procedere alla posa del tessuto in fibra di
acciaio ad altissima resistenza UHTSS tipo
FIDSTEEL 3X2-G4, del peso netto di fibra di ca
685 g/mq avente le seguenti caratteristiche
prestazionali meccaniche: resistenza a trazione
2580 MPa; modulo elastico 190 GPa;
deformazione ultima a rottura >1,60%, avendo
cura di garantire una completa impregnazione
del tessuto ed evitare la formazione di eventuali
vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di
malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di
calce idraulica formulata tipo FIDCALX FL ad
inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche
caratterizzata da granulometria compresa tra O
e 2,5 mm, pH > 10.5 e classe Al di reazione al
fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore
5 mm fino a completa copertura del tessuto di
rinforzo; (6) I'’eventuale ripetizione delle fasi (4)
e (5) per tutti gli strati previsti da progetto, sia
in semplice sovrapposizione che in direzione
ortogonale alla precedente; (7) la rimozione
delle eventuali parti eccedenti di betoncino. Il
sistema di rinforzo deve garantire le
caratteristiche minime prestazionali di progetto
e i materiali devono essere certificati da
laboratori riconosciuti a livello nazionale od
internazionale. E' compresa la fornitura e posa
in opera di tutti i materiali sopra descritti e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Il
prezzo & ad unitd di superficie di rinforzo
effettivamente posto in opera comprese le
sovrapposizioni e zone di ancoraggio.

navata centrale 68,100 * 0,600

40,860

presbiterio + abside 29,000 * 0,600

17,400

lat sin 34,000 * 0,600

20,400

lat dx 34,000 * 0,600

20,400

cappella 14,000 * 0,600

8,400

Totale mq

107,460

57,87

6.218,71
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75 ER.A07012 Tavolato in legno

Tavolato in legno di abete a vista per falde di
tetto dello spessore di 2,5 = 3,00 cm, lavorato a
fili paralleli, fornito e posto in opera comprese
battentatura e piallatura

navata centrale 2,000 * 20,200 * 13,850 559,540
presbiterio 2,000 * 8,300 * 8,800 146,080
abside 2,000 * 5,000 * 2,300 * (4,3*0,5) 49,450
lat sin 2,000 * 146,000 * 1,100 321,200
lat dx 2,000 * 131,000 * 1,100 288,200
lat dx 2 2,000 * 16,800 * 1,100 36,960
cappella 2,000 * 20,500 * 1,100 45,100
Totale mq 1.446,530 33,94 49.095,23
76 A.079 Regolarizzazione del piano di copertura

Regolarizzazione del piano di copertura per
creare un piano omogeneo per la posa di un
assito ligneo sovrastante mediante la posa di
listelli lignei sagomati in corrispondenza dei
travetti, forniti e posti in opera compresi i
fissaggi con viti autofilettanti in acciaio e ogni
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

navata centrale 20,200 * 13,850 279,770

presbiterio 8,300 * 8,800 73,040

abside 5,000 * 2,300 * 4,300 * 0,500 24,725

Totale mq 377,535 21,90 8.268,02
77 A.080 Massetto alleggerito

Realizzazione di massetto alleggerito a base di
calce naturale, eseguito meccanicamente e
pompato in opera, con impasto di argilla
espansa granulometria 8/12 mm e 250 Kg di
calce idraulica per mc di impasto, spessore
medio cm 5, compreso rete elettrosaldata
zincata maglia 5x5 diametro mm 2 al fine di
regolarizzare il piano della copertura realizzata
con tavelle in cotto, compreso ogni altro onere

per dare il lavoro finito e a perfetta regola

d'arte.

navata centrale 20,200 * 13,850 279,770

presbiterio 8,300 * 8,800 73,040

abside 5,000 * 2,300 * 4,300 * 0,500 24,725

Totale mq 377,535 17,65 6.663,49
78 LO.D25013 Acciaio per catene e cerchiature

Acciaio lavorato per catene, cerchiature e simili,
di qualsiasi profilatura e sezione fornito e posto
in opera incluso pezzi speciali, tagli a misura e
sfridi, saldature, mano di antiruggine, murature
di ancoraggio; esclusi gli oneri relativi al taglio
delle murature per la sede degli elementi in
oggetto.

navata centrale + presbiterio + abside

piatto 200x8mm

gronda 12,650 * 68,100 861,465
12,650 * 29,000 366,850
diagonali 12,650 * (6*4) 303,600
piatto 150+150x8 mm

colmo 19,000 * 20,200 383,800
19,000 * 8,300 157,700
piatto 200x8mm

trasversali 12,650 * (5*13,8) 872,850
piatto 100x8mm

4,000 * 30,000 120,000
L150x100x8

15,800 * (13,8+8,6) 353,920
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navate laterali e cappella

piatto 200x8mm

gronde 12,650 * 34,000

430,100

12,650 * 34,000

430,100

12,650 * 14,000

177,100

piatto 150+150x8 mm

colmo 19,000 * (3,65+1,55*6)

246,050

L150x100x8

15,800 * 33,850

534,830

15,800 * 33,500

529,300

piastrame 100,000

100,000

Totale kg

5.867,665

8,38

49.171,03

79

A.039

Fissaggio - chiodatura tra assiti

Fornitura e posa in opera di chiodatura con
chiodi anker diam 4 mm x 50mm per il fissaggio
strutturale tra i due assiti di nuova posa
(n°20/mq), ed ogni onere necessario per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

730,000

730,000

Totale mq

730,000

3,48

2.540,40

80

A.035

Fissaggio - strutture lignee

Fornitura e posa in opera di barre filettate diam
14 mm con dadi di bloccaggio, passanti lo
spessore della membratura lignea, per il
fissaggio strutturale tra le terzere e le capriate,
compresa la formazione del foro e sua pulizia,
per una lunghezza fino a 100 cm, ed ogni onere
necessario per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

ancoraggio terzere al piano di copertura in
corrispondneza dei travetti 750,000

750,000

Totale cad

750,000

11,27

8.452,50

81

A.034

Fissaggio - assito travetti

Fornitura e posa in opera di Vit
autofilettanti/chiodi anker diam. 4 x50mm per
il fissaggio strutturale del primo assito ai
travetti lignei sottostanti (n°2 / 200mm ), ed
ogni onere necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

in corrispondenza dei travetti 730,000

730,000

Totale mq

730,000

0,95

693,50

82

A.042

Fissaggio - assito di compensazione/ travetti
Fornitura e posa in opera di it
autofilettanti/chiodi anker diam. 5mm per il
fissaggio strutturale dell’ assito di
compensazione ai travetti lignei sottostanti (n°1
/ 800mm ), ed ogni onere necessario per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

navata centrale + abside + presbiterio

20,200 * 13,850

279,770

8,300 * 8,800

73,040

5,000 * 2,300 * 4,300 * 0,500

24,725

Totale mq

377,535

0,68

256,72

83

A.033

Fissaggio - carpenteria metallica e assito

Fornitura e posa in opera di chiodatura con
chiodi anker diam 4 x 50mm per il fissaggio
strutturale dell'assito della copertura ai profili di
rinforzo in carpenteria metallica, compresa la
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formazione del foro nel profilo metallico (passo
4cm sfalsati), ed ogni onere necessario per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

480,000 480,020
Totale ml 480,020 1,00 480,02
84 A.036 Ancoraggio verticale piatti in acciaio alla

muratura - barre

Barre di ancoraggio verticale di piatti in acciaio
alle murature, mediante la realizzazione di fori
nella muratura di profondita minima 150 cm, in
cui inserire barre filettate di diametro 16 - 20
mm ancorate nel muro mediante malte colabili
anti ritiro e al piatto mediante bullonatura. Nel
prezzo sono compresi gli oneri per il
tracciamento, la regolarizzazione del piano di
aderenza, la foratura del muro, i ripristini
murati, la fornitura della barra filettata, del
bullone con rondella e spessore a cuneo (tubo in
acciaio tagliato), il taglio della barra per le
porzioni eccedenti ed ogni altra opera
necessaria per dare il lavoro a regola d'arte nel
rispetto della vigente normativa di sicurezza.

barre diam 12 prof 150cm

navata centrale 70,000 70,000

presbiterio + abside 30,000 30,000

lat sin 34,000 34,000

lat dx 34,000 34,000

Totale cad 168,000 32,11 5.394,48
85 A.037 Ancoraggio verticale piatti in acciaio alla

muratura - spinotti

Spinotti di ancoraggio verticale di piatti in
acciaio alle murature, mediante la realizzazione
di fori nella muratura di profondita minima
30/40 cm, in cui inserire barre filettate di
diametro 16/20 mm ancorate nel muro
mediante malte colabili anti ritiro e al piatto
mediante bullonatura. Nel prezzo sono compresi
gli oneri per il tracciamento, la regolarizzazione
del piano di aderenza, la foratura del muro, i
ripristini murati, la fornitura della barra filettata,
del bullone con rondella e spessore a cuneo
(tubo in acciaio tagliato), il taglio della barra per
le porzioni eccedenti ed ogni altra opera
necessaria per dare il lavoro a regola d'arte nel
rispetto della vigente normativa di sicurezza.

spinotti diam 20mm / 30cm

navata centrale 230,000 230,000

spinotti diam 16mm / 30cm

navate laterali 280,000 280,000

spinotti diam 20mm / 25cm

connessione profili a L testata 60,000 60,000

spinotti diam 14mm / 40cm

connessione profili a L perimetrale 175,000 175,000

Totale cad 745,000 15,32 11.413,40

86 ER.B02027.a Tassello e/o barra filettata con ancoraggio

chimico - diametro fino a 16 mm

Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra
filettata con ancoraggio chimico o malta
cementizia espansiva per fissaggi o simili,
diametro minimo 12 mm, compresa la
formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza
fino a 60 cm: diametro fino a 16 mm.

Connessioni alle murature dei profili metallici di
rinforzo
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diam 14 40,000 * 0,500 20,000
2,000 * 65,000 130,000
Totale ml 150,000 22,77 3.415,50
87 ER.B02027.b Tassello e/o barra filettata con ancoraggio

chimico - diametro oltre 16 mm

Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra
filettata con ancoraggio chimico o malta
cementizia espansiva per fissaggi o simili,
diametro minimo 16 mm, compresa la
formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza
fino a 60 cm: diametro oltre 16 mm.

Connessioni alle murature dei profili metallici di

rinforzo

diam 16 40,000 * 0,500 20,000

Totale ml 20,000 25,30 506,00
88 ER.B02022 Piastre di ancoraggio

Fornitura e posa in opera di piastre di
ancoraggio del tipo a vista per tiranti a trefolo o
catene, su nicchie gia predisposte, compresa
zincatura o trattamento anticorrosivo.

piastre 400x400x15mm 6,000 * 25,000 150,000
2,000 * 25,000 50,000
ancoraggi nella muratura di nuova esecuzione 175,000

7,000 * 25,000

Totale kg 375,000 6,26 2.347,50

89 A.038 Ancoraggio tiranti con terminale a radice
Realizzazione di ancoraggio dei tiranti nella
muratura con teminale a radice compresa la
perforazione della muratura, la fornitura in
opera delle barre in acciaio @14 saldate alle
estremita del tirante, l'inserimento delle barre
nella muratura con l'iniezione di resine, la
mascheratura del collegamento tra le barre e il
tirante all'interno della muratura, i ripristini ed
ogni altro onere necessario per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

2,000 * 6,000 12,000
Totale cad 12,000 92,78 1.113,36
20 A.042 Fissaggio - assito di compensazione/ travetti

Fornitura e posa in opera di viti
autofilettanti/chiodi anker diam. 5mm per il
fissaggio strutturale dell’ assito di
compensazione ai travetti lignei sottostanti (n°1
/ 800mm ), ed ogni onere necessario per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

(378) 378,000
Totale mq 378,000 0,68 257,04
91 MN.11.3.3.1.a Pittura opaca carpenteria

Pittura opaca di fondo, antiruggine sintetica, ad
una mano data a pennello su manufatti nuovi in
ferro o metallo, in buono stato di conservazione
e non imbrattati , compreso spazzolatura e
spolveratura, a base di ossido di ferro,
compreso ogni onere per dare il lavoro finito e a
perfetta regola d'arte.

piastre 6,000 6,000

profili 60,000 60,000

Totale mq 66,000 6,00 396,00
92 ER.A07073.9 Canali di gronda, converse e scossaline in rame

8/10

Canali di gronda, converse e scossaline montate
in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro
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onere e magistero per dare l'opera finita a

regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di

sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a

cm 50: in rame da 8/10.

canali di gronda 2,000 * 29,000 58,000

2,000 * 20,200 40,400

27,000 27,000

14,000 14,000

scossaline 2,000 * 34,000 68,000

13,500 13,500

8,600 8,600

2,000 * 6,500 13,000

5,800 5,800

Totale ml 248,300 66,72 16.566,58
93 ER.A07079.b Cicogne per sostegno canali di gronda

Cicogne per sostegno di canali di gronda,

montate in opera compreso fissaggio al

supporto ed ogni altro onere e magistero per

dare Il'opera finita a regola d'arte: in rame o

acciaio inox.

190,000 190,000

Totale cad 190,000 5,55 1.054,50
94 ER.A07081.g Discendenti in rame

Discendenti montati in opera compreso pezzi

speciali ed ogni altro onere e magistero per dare

I'opera finita a regola d'arte con esclusione dei

soli collari di sostegno: diametro fino a 100

mm: in rame da 8/10.

compreso curve e pezzi speciali 5,000 * 13,500 67,500

2,000 * 10,000 20,000

5,000 * 13,500 67,500

Totale ml 155,000 45,70 7.083,50
95 ER.A07083.b Collari per sostegno discendenti

Collari per sostegno di discendenti, montate in

opera compreso fissaggio al supporto ed ogni

altro onere e magistero per dare I'opera finita a

regola d'arte: in rame o acciaio inox.

75,000 75,000

Totale cad 75,000 5,13 384,75
96 ER.A07084 Terminali per pluviali

Terminali per pluviali e colonne di scarico, per

diametri fino a 100 mm e lunghezza 2,00 m,

posti in opera compreso grappe, pezzi speciali,

opere murarie, ecc.: in rame 12/10.

12,000 12,000

Totale cad 12,000 81,00 972,00
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97 LO.A93008.c Impermeabilizzazione copertura

Manto impermeabile prefabbricato doppio strato
costituito da membrane bitume polimero
elastoplastomeriche di cui la prima armata con
velo di vetro rinforzato, la seconda armata con
tessuto non tessuto di poliestere da filo
continuo, entrambe con flessibilita a freddo -
10 °C, applicate a fiamma nella medesima
direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm
I'una rispetto all'altra, su massetto di
sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o
inclinate, previo trattamento con idoneo primer
bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei
sormonti di 8 = 10 cm in senso longitudinale e
di almeno 15 cm alle testate dei teli: a prima
membrana di spessore 3 mm, seconda
membrana di spessore 4 mm ardesiata.

totale 730,000 730,000

Totale mq 730,000 21,88 15.972,40
98 ER.B02055.a Rimontaggio e/o ripassatura di manto di

copertura

Rimontaggio e/o ripassatura di manto di
copertura in coppi, tegole piane, marsigliesi o
similari, con integrazione di elementi nuovi fino
al 30%, comprese rimozione, pulizia e verifica
dei coppi, spazzolatura del piano di posa
sottostante, formazione di compluvi, displuvi e
colmi, fornito e posto in opera con
sovrapposizione di almeno 10 cm e fissaggio
meccanico delle tegole e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d’arte; esclusa
la rimozione materiale di recupero: coppi ed
embrici o coppi doppi.

totale coperture 730,000 730,000

compreso ganci sottocoppo

Totale mq 730,000 20,56 15.008,80
99 ER.A07069.b Griglie di ventilazione e di protezione contro la

nidificazione

Griglia di ventilazione e di protezione contro la
nidificazione e I'inserimento di piccoli animali, in
acciaio preverniciato spessore 15/10, con profilo
sagomato, in opera mediante inchiodatura lungo
la linea di gronda per coperture in: coppi, passo

230 mm.

50,000 50,000

Totale ml 50,000 10,77 538,50
100 ER.A07070.d Pettine per la ventilazione e protezione contro la

nidificazione

Pettine per la ventilazione e protezione contro la
nidificazione e I'inserimento di piccoli animali, in
opera lungo la linea di colmo o di gronda
mediante inchiodatura: altezza 125 mm, con
listello ventilato, per coppi.

210,000 210,000

Totale ml 210,000 4,13 867,30
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101 LO.D25057.a Trattamento strutture lignee

Liguido antiparassitario per la prevenzione e la
conservazione delle strutture lignee applicato
mediante accurata pulizia delle superfici da
trattare con scortecciatore o cartavetro, stesura
a tre passate intervallate per favorire il
massimo assorbimento del prodotto ed ogni
altro onere e magistero per realizzare
I'intervento a perfetta regola d'arte: con vernice
antitarlo funghicida

totale coperture 730,000 730,000
Totale mq 730,000 17,65 12.884,50
Totale E - Interventi sulla copertura € 319.104,09

F - Interventi sulle volte

102 ER.2012.A07.a Formazione di centine per rifacimento volte

Formazione di cassero centinato a sviluppo
curvo, eseguito in legno od altro materiale, sia
per la costruzione o il consolidamento di
strutture voltate, a botte, a crociera, a
padiglione ecc. a tutto sesto e/o ribassate, sia
per il puntellamento totale o parziale delle
stesse, comprese le centinature portanti con gli
apparecchi di armo e disarmo, gli sfridi e le
rasature eventualmente necessarie ed ogni altro
onere per dare la cassaforma completa a regola
d'arte, per altezze fino a 5,00 m dal piano di

appoggio; misurazione della proiezione

orizzontale della superficie di intradosso.

1° campata (volta a botte tra arcate) 15,000 * 34,500

2,300

2° campata (volta lunettata) 15,000 * 4,200 63,000

4° campata (volta lunettata) 15,000 * 4,200 63,000

5° campata (volta a botte adiacente arco 34,500

trionfale) 15,000 * 2,300

Navate laterali 1° dx 12,000 * 1,500 18,000

centine di sicurezza 135,000 135,000

Totale mq 348,000 66,44 23.121,12
103 ER.2012.A07.d Sovrapprezzo centine per superficie complessa

Sovrapprezzo per formazione di centine in
legname per archi e volte a superficie

complessa.

volte lunettate 2,000 * 15,000 * 4,200 126,000

volte navate laterali 87,000 87,000

Totale mq 213,000 19,47 4.147,11
104 ER.A08004.b Intonaco civile per interni - pareti verticali

Intonaco civile formato da un primo strato di
rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano
con regolo e frattazzo con predisposte poste e
guide, rifinito con sovrastante strato di colla
della stessa malta passato al crivello fino,
lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per
interni su pareti verticali: con malta di calce
idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 mc di sabbia.

diaframmi arco 2,000 * 5,000 * 5,500 55,000
2,000 * 10,000 * 4,000 80,000
Totale mq 135,000 22,43 3.028,05
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105 ER.A08006.b Intonaco civile per interni - pareti orizzontali

Intonaco civile formato da un primo strato di
rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano
con regolo e frattazzo con predisposte poste e
guide, rifinito con sovrastante strato di colla
della stessa malta passato al crivello fino,
lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per
interni su pareti verticali: con malta di calce
idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 mc di sabbia.

intonaco su volte ricostruite 2,000 * 10,000 20,000

navata centrale 2,000 * 6,000 12,000

navata laterale 2,000 * 8,000 16,000

Totale mq 48,000 24,66 1.183,68
106 ER.2012.L02.c Sovrapprezzo intonaco su superfici voltate

Fornitura e posa in opera di intonaco civile per
interni costituito da un primo strato di rinzaffo,
da un secondo strato tirato in piano a frattazzo,
rifinito con sovrastante strato di malta fine
(strato di rasatura), lisciata con frattazzo
metallico, con malta dosata a 400 kg di legante
per m3 di sabbia; misurato vuoto per pieno, ad
esclusione dei vuoti superiori a 3 m2, a
compenso del maggior onere per la rigatura e
spallatura degli stessi. Con malta di calce
idraulica. Maggiorazione per intonacatura su
volta di qualsiasi tipo.

integrazioni di intonaco

ripresa lesioni volte 2,000 * 10,000 20,000

navate laterali 2,000 * 8,000 16,000

Totale mq 36,000 6,40 230,40
107 ER.B02002.a Formazione di muratura in laterizio a piu teste

Formazione di muratura, in elementi nuovi o di
recupero gia pronti per l'uso, per riprese
murarie, aumento dello spessore o per la
chiusura in breccia di finestre, porte, canne
fumarie e fori vari, compresi gli oneri per la
formazione di spallette e sguinci, nel caso di
riduzioni dimensionali e/o modifiche delle
aperture esistenti; comprese le forniture ed i
magisteri per la formazione delle ammorsature
laterali e trasversali, almeno ogni 60 cm in
altezza per due corsi di mattoni, la chiusura a
forza con malta antiritiro contro la superficie
superiore del contorno, il tutto eseguito a regola
d'arte per dare le superfici esterne pulite ben
rifinite e piane ed atte a ricevere l'intonaco o la
successiva rabboccatura e stuccatura e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte, compreso il maggior onere per
riprese di architravi, lesene, ghiere di archi,
volte ecc.: muratura in laterizio a piu teste: con
mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o vecchi

di recupero.

diaframma archi navata centrale 5,000 * 5,500 6,875

* 0,250

diaframmi navata laterale 10,000 * 4,000 * 10,000

0,250

Totale mc 16,875 347,20 5.859,00
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108 ER.B02062.a Formazione di voltina strutturale in laterizio in
foglio

Formazione di voltina strutturale in laterizio,
costituita da mattoni pieni nuovi o di recupero,
purché idonei, dello spessore di 4-6 cm, legati
con malta bastarda, posti in opera su
cassaforma gia predisposta e computata a
parte, comprese la formazione di adeguati
appoggi incisi nella muratura, la fornitura e
posa di chiodi in acciaio inossidabile o zincato
con connettori per il collegamento dei mattoni
alla soprastante cappa in malta di calce idraulica
additivata, dello spessore di 2-3 cm, armata con
rete metallica inossidabile o zincata; voltina
misurata all'intradosso in proiezione orizzontale:

in foglio.

sistemazione crolli navata centrale 2,000 * 20,000

10,000

navate laterali 2,000 * 6,000 12,000

reintegri - stima 8,000 8,000

Totale mq 40,000 96,25 3.850,00
109 ER.B02063 Riparazione di lesioni nelle volte

Riparazione di lesioni nelle volte, archi e
architravi in muratura mediante l'inserimento di
cunei di ferro e chiusura delle fessure con malta
di calce fortemente adesiva fino a rifiuto,
compresi accurata scarnitura, pulitura delle
lesioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte, esclusa la
puntellazione da computare a parte.

navata principale e abside 160,000 160,000

navate laterali e cappelle 105,000 105,000

Totale ml 265,000 49,06 13.000,90
110 ER.B02013 Riparazione di lesioni isolate eseguite con coli di

miscela legante

Riparazione di lesioni isolate eseguite con coli di
miscela legante costituita da calce, sabbia fine o
polvere di marmo o con altri prodotti leganti
compatibili, nelle proporzioni indicate dalla D.L.,
previa pulitura dalle parti smosse e lavaggio
interno con acqua della lesione, sigillatura
esterna a malta di calce su entrambi i lati del
muro, fissaggio dei tubi di iniezione ogni 40-50
cm, colo del fluido a pressione naturale fino a
rifiuto, pulitura di eventuali fuoriuscite, a metro
lineare di lesione trattata.

navata centrale e abside 160,000 160,000

navate laterali e cappelle 105,000 105,000

Totale ml 265,000 34,71 9.198,15
111 ER.B01057 Rimozione materiale di riempimento dei

rinfianchi delle volte

Rimozione dei materiali di riempimento dei
rinfianchi delle volte effettuato con particolare
cautela compresa la movimentazione del
materiale negli ambienti in oggetto; esclusi gli
oneri relativi all’avvicinamento, dagli ambienti
stessi al luogo di deposito provvisorio, in attesa
del trasporto a discarica, del materiale di risulta
ed il calo in basso.

navata centrale 2,000 * 0,550 * 20,200 22,220
abside 2,000 * 0,550 * 27,000 29,700
navate laterali 4,000 * 0,550 * 28,000 61,600
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Totale mc 113,520 91,38 10.373,46
112 LO.D15123.b Calo in basso di materiali

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo

di elevatore meccanico compreso l'onere di

carico e scarico dei materiali: valutazione a

volume

113,500 113,500

Totale mc 113,500 33,09 3.755,72
113 LO.D15119 Trasporto a discarica

Trasporto a discarica controllata di materiali di

risulta, provenienti da demolizioni, con

motocarro di portata fino a 1 mc, o mezzo di

uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio

di andata e ritorno e scarico con esclusione degli

oneri di discarica.

113,500 113,500

Totale mc 113,500 69,01 7.832,64
114 LO.D15125.a Oneri di discarica

Oneri di discarica, al netto del tributo speciale

per il deposito in discarica dei rifiuti solidi,

istituito con legge 28/12/1995 n° 549, art. 3,

commi 24 e 28. Detto tributo, del quale vedi gli

estremi alla successiva lettera b), andra

aggiunto agli oneri di discarica di cui al punto

a). Si precisa che il tributo di cui alla lettera b)

non si applica qualora i materiali di risulta o i

rifiuti  vengano conferiti in impianti di

trattamento con recupero degli stessi: inerti

(calcolati in base al volume effettivo di scavo e

demolizione).

113,500 113,500

Totale mc 113,500 6,63 752,51
115 LO.A75004.a Piccola orditura in legno di abete

Piccola orditura, fornita e posta in opera

compresa l'intestatura, la muratura delle testate

e la chiodatura alla struttura sottostante: in

legname di abete.

Struttura portante nuove volte 12,000 * 4,500 2,160

* 0,200 * 0,200

14,000 * 1,500 * 0,200 * 0,200 0,840

14,000 * 2,800 * 0,200 * 0,200 1,568

6,000 * 1,200 * 0,200 * 0,200 0,288

Totale mc 4,856 1.079,79 5.243,46
116 ER.B02065 Costruzione di volta non strutturale

Costruzione di voltina non strutturale, realizzata
come da particolari costruttivi, con centine
all'estradosso formate da tavoloni di abete da
40 mm sagomati ad arco e chiodati, trattati con
impregnante antitarlo ed antimuffa, ancorati al
muro con staffe metalliche, posti ad interasse di
60 cm; nella parte inferiore viene chiodato il
supporto con l'intonaco tipo Nervometal o le
arelle fissate alle centine e alla tambocciatura
con chiodi e filo inossidabile o zincato, compresa
la sgrezzatura dell'intonaco a malta bastarda,
intonaco di malta di calce rifinito con malta di
calce a frattazzo fine, compresi altresi il taglio a
forza di muratura per l'incastro e Il'appoggio
delle centine, applicazione di carbolineum nelle
testate che vanno incastrate nella muratura,
compresi altresi la chioderia, i fori, la forza
motrice, le opere murarie e quanto altro occorre
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per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;
misurato in proiezione orizzontale.

1° campata (volta a botte tra arcate) 15,000 * 34,500

2,300

2° campata (volta lunettata) 15,000 * 4,200 63,000

Totale mq 97,500 150,39 14.663,03
117 A.046 Oneri per il posizionamento della sottostruttura

a sostegno delle nuove volte

Maggiori oneri per il posizionamento della

sottostruttura a sostegno delle nuove volte
realizzate in pernervometal compreso la
preparazione degli appoggi delle travi in legno
ed il fissaggio delle stesse sulla muratura, il
posizionamento dei pendini in acciaio, la posa
delle nervature con gli oneri di tracciamento e
centinatura della geometria degli archi, la
creazione delle fughe in corrispondneza dei
raccordi tra nuovo ed esistente e ogni altro
onere per dare il lavoro finito e a perfetta regola

d'arte.

1° campata (volta a botte tra arcate) 15,000 * 34,500

2,300

2° campata (volta lunettata) 15,000 * 4,200 63,000

Totale mq 97,500 81,86 7.981,35
118 A.047 Oneri per le opere di finitura delle nuove volte

Maggiori oneri per le opere di finitura delle
nuove volte realizzate in pernervometal
compreso la regolarizzazione delle porzioni
residue di muratura delle volte , la creazione
delle fughe in corrispondenza dei raccordi tra
nuovo ed esistente, la finitura degli angoli e
degli spigoli, lo sfondamento del piano tra
nuova e vecchia superficie, la sistemazione delle
testate delle lunette e ogni altro onere per dare
il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.

1° campata (volta a botte tra arcate) 15,000 * 34,500

2,300

2° campata (volta lunettata) 15,000 * 4,200 63,000

Totale mqg 97,500 76,93 7.500,68
119 ER.A05021.b Muratura in blocchi in calcestruzzo cellulare

autoclavato sp. 30 cm

frenelli abside 4,500 * 6,000 27,000

diaframma archi navata centrale 5,000 * 5,500 27,500

diaframmi archi navate laterali 10,000 * 4,000 40,000

Totale mq 94,500 46,74 4.416,93
120 A.043 Pulizia volte in mattoni

Pulizia superficiale dell'estradosso delle volte in
mattoni (con spazzole abrasive e/o spicconatura
leggera) per la successiva posa dei rinforzi
stutturali con tessuto in fibra di carbonio,
compreso l'onere di esecuzione anche a piccole
zone, la spazzolatura delle superfici e
I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio
del materiale di risulta.

navata centrale 15,000 * 10,000 150,000
presbiterio 8,700 * 7,800 67,860
abside 19,500 19,500
navate laterali 4,000 * 24,000 96,000
6,000 * 21,000 126,000
Totale mq 459,360 15,15 6.959,30
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121 ER.B02087 Strato di base cappa di consolidamento

Preparazione del supporto per la realizzazione di
cappa di consolidamento volte in strutture in
muratura, effettuato mediante stesura di malta
strutturale in calce ( tipo Planitop HDM restauro
- Mapei), compatibile con murature antiche, per

uno spessore di 2 cm previa: - pulizia e
depolveratura della superficie tramite bruschino
e/o aspirapolvere; - stesura di formulato

epossidico a miglioramento dell’adesione fra
esistente e malta di riporto. - arrotondamento di
eventuali spigoli con raggio minimo pari a 1 cm.

navata centrale 15,000 * 10,000 150,000
presbiterio 8,700 * 7,800 67,860
abside 19,500 19,500
navate laterali 4,000 * 24,000 96,000
6,000 * 21,000 126,000
Totale mq 459,360 87,12 40.019,44

122 ER.B02091.a.(1) | Rinforzo strutturale lembi di volta

Fornitura e applicazione di tessuto in fibra di
vetro per il rinforzo strutturale della cappa in
malta di calce , mediante placcaggio o
wrapping, di travi, solai, solette/impalcati, volte,
capriate e pilastri in muratura, legno (flessione,
pressoflessione, taglio e confinamento). Sono
compresi: - l'applicazione della rasatura e
dell'incollaggio con idonee malte di adesione; -
I'applicazione del tessuto in fibra di tipo
bidirezionale (tipo Mapenet EM30 Mapei); - la
stesura di malta di saturazione; - la rimozione
di eventuali parti eccedenti di malta; -
I'eventuale spargimento quarzifero per
I'aggrappo dell'intonaco finale. Potranno essere
applicati uno o piu strati sovrapposti in funzione
di quanto prevede il progetto esecutivo.
L’eventuale sovrapposizione in direzione
longitudinale (quella della fibra) sara di almeno
15-20 cm, in direzione trasversale di almeno 2
cm. Sono esclusi e da computarsi a parte: -
I'eventuale demolizione di porzioni di intonaco e
delle parti di calcestruzzo ammalorato ed il
successivo rifacimento e/o ripristino; - la
preparazione del supporto: tessuti in fibra di
vetro di tipo unidirezionale: primo strato.
Materiali tipo Mapei (fibra: Mapenet EM30 -
malta: Planitop HDM restauro)

lacerti dei crolli e ripristini 40,000 40,000
Totale mqg 40,000 207,20 8.288,00
123 ER.B02059b Consolidamento volte

Consolidamento di volta o voltina di laterizio in
foglio, priva di affreschi o altri trattamenti
decorativi, previa rimozione del cretonato,
pulizia dell'estradosso, fornitura e posa di
connettori in acciaio inossidabile o zincato per il
collegamento alla soprastante cappa in
conglomerato di 2-3 cm, armata con rete
metallica inossidabile o zincata; volta misurata
all'intradosso in proiezione orizzontale: getto a
base di calce idraulica additivata. Tessuti in fibra
di vetro di tipo unidirezionale; un solo strato.
Materiali tipo Mapei (fibra: Mapenet EM30 -
malta: Planitop HDM restauro)

navata principale

15,000 * 10,000 150,000
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presbiterio 8,700 * 7,800 67,860

abside 19,500 19,500

4,000 * 24,000 96,000

navate laterali 6,000 * 21,000 126,000

Totale mq 459,360 71,27 32.738,59
124 ER.B02096.c Connettori in fibra aramidica - lunghezza 30 cm

Fornitura e applicazione di connettori in fibra

aramidica a miglioramento dell’ancoraggio di

tessuti in fibra di carbonio su strutture in

muratura secondo il seguente procedimento: -

creazione di foro nella muratura di diametro 14-

16 mm circa e lunghezza fino a 50 cm; -

inserimento del connettore ed impregnazione

con adesivo epossidico; - creazione

dell’ancoraggio mediante impregnazione del

fiocco con adesivo epossidico sullo strato di

tessuto di rinforzo gia posizionato; -

applicazione di un ulteriore strato di rinforzo

sopra il fiocco della lunghezza pari allo stesso

piu 10 cm: connettore di lunghezza 30 cm.

sostituiti da spinotti in acciaio

abside 12,000 * 10,000 120,000

navate laterali 8,000 * 6,000 48,000

completamenti 25,000 25,000

navata centrale 14,000 * 12,000 168,000

Totale cad 361,000 31,36 11.320,96
125 ER.B02061 Riempimento e/o rinfianchi di volte

Riempimento e/o rinfianchi di volte realizzati

con malta di calce secondo le indicazioni della

D.L., compreso ogni onere e magistero per dare

la superficie superiore piana.

inerti in argilla espansa - materiale alleggerito 113,500

113,500

Totale mc 113,500 175,81 19.954,44
126 LO.D25013 Acciaio per catene e cerchiature

Acciaio lavorato per catene, cerchiature e simili,

di qualsiasi profilatura e sezione fornito e posto

in opera incluso pezzi speciali, tagli a misura e

sfridi, saldature, mano di antiruggine, murature

di ancoraggio; esclusi gli oneri relativi al taglio

delle murature per la sede degli elementi in

oggetto.

struttura nuove volte

profili di ancoraggio 4,000 * 10,000 * 10,000 400,000

2,000 * 2,300 * 10,000 46,000

2,000 * 4,200 * 10,000 84,000

profili a sostegno lembi di volta originari

(18+22) * 10,000 400,000

cerchiatura passaggi nei diaframmi sugli archi 375,000

2,000 * 2,500 * 15,000 * 5,000

abside 22,000 * 1,200 * (16) 422,400

piastre 16,000 * 8,000 128,000

varie 0,100 * 500,000 50,000

catene diam 14 9,000 * 4,000 * 10,000 360,000

2,000 * 5,000 * 10,000 100,000

Totale kg 2.365,400 8,38 19.822,05
127 ER.B02022 Piastre di ancoraggio

Fornitura e posa in opera di piastre di

ancoraggio del tipo a vista per tiranti a trefolo o

catene, su nicchie gia predisposte, compresa

zincatura o trattamento anticorrosivo.

sistemi di appoggio struttura di sostegno nuova 450,000

volta 3,000 * 10,000 * 15,000
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4,000 * 13,000 * 15,000 780,000
2,000 * 10,000 * 15,000 300,000
varie 10,000 * 15,000 150,000
Totale kg 1.680,000 6,26 10.516,80
128 MN.11.3.3.1.a Pittura opaca carpenteria

Pittura opaca di fondo, antiruggine sintetica, ad
una mano data a pennello su manufatti nuovi in
ferro o metallo, in buono stato di conservazione
e non imbrattati , compreso spazzolatura e
spolveratura, a base di ossido di ferro,
compreso ogni onere per dare il lavoro finito e a
perfetta regola d'arte.

piastre 7,000 7,000

profili 35,000 35,000

Totale mqg 42,000 6,00 252,00
129 ER.B02027.a Tassello e/o barra filettata con ancoraggio

chimico - diametro fino a 16 mm

Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra
filettata con ancoraggio chimico o malta
cementizia espansiva per fissaggi o simili,
diametro minimo 12 mm, compresa la
formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza
fino a 60 cm: diametro fino a 16 mm.

25,000 * 4,000 * 0,500 50,000
spinotti di collegamento armatura frenelli 210,000
10,000 * 21,000 * 2,000 * 0,500

5,000 * 12,000 * 2,000 * 0,500 60,000
collegamento reticolare 20,000 * 2,000 * 0,600 12,000
* 0,500

20,000 * 2,000 * 0,600 * 0,500 12,000
ancoraggi travetti nuove volte 4,000 * 13,000 * 15,600
0,300

2,000 * 10,000 * 0,300 6,000
ancoraggi piastre 100,000 * 0,300 30,000

ancoraggio teali passaggi nei diaframmi 2,000 * 126,000
0,350 * 15,000 * 12,000

Totale ml 521,600 22,77 11.876,83

130 ER.B02027.b Tassello e/o barra filettata con ancoraggio
chimico - diametro oltre 16 mm

Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra
filettata con ancoraggio chimico o malta
cementizia espansiva per fissaggi o simili,
diametro minimo 16 mm, compresa la
formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza
fino a 60 cm: diametro oltre 16 mm.

spinotti diam 20

abside collegamenti frenelli-arco 13,000 * 6,000 46,800

* 0,600

navata centrale 20,000 * 5,000 * 0,600 60,000

navate laterali 20,000 * 8,000 * 0,600 96,000

Totale ml 202,800 25,30 5.130,84
131 ER.B02026 Ritesatura tirante esistente

Ritesatura di tirante metallico esistente, con
chiave dinamometrica o rinzeppatura del paletto
capochiave, per raggiungere una tensione pari a
10 MPa sulla sezione del tirante, previa verifica
della muratura e del capochiave.

catene archi 8,000 8,000

Totale cad 8,000 133,53 1.068,24
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132 ER.B02105 b Intonaco di integrazione

Formazione di intonaco per restauro di affreschi
ad integrazione di grandi lacune o mancanze di
superficie dipinta dello spessore medio di cm. 2
eseguito su superfici piane o curve, da
realizzare a malta di calce, seguendo
I'andamento delle murature e avendo cura di
raccordarsi, a livello o a sottolivello secondo le
indicazioni della D.L.; da utilizzare come base
per la successiva stesura di tinteggiature o
neutro o ripristino di elementi decorativi e
geometrici: a neutro intonaco - medie superfici

ripresa intonaco lesioni volte 45,000 45,000

ripresa intonaco volte ricostruite

abside 20,000 20,000

navate laterali 15,000 15,000

Totale mq 80,000 77,47 6.197,60
133 A.045 Indagini sulle catene esistenti - prove

dinamiche

Indagini per la verifica della tensione sulle
catene esistenti - prove dinamiche per valutare
la tensione nelle catene

8,000 8,000
Totale cad 8,000 304,11 2.432,88
134 A.044 Indagini sulle catene esistenti - prove di

impronta profonda

Indagini per la verifica della tensione sulle
catene esistenti - prova di impronta profonda
per la stima della resisetnza delle catene

metalliche.

8,000 8,000

Totale cad 8,000 238,42 1.907,36
Totale F - Interventi sulle volte € 304.623,52

G - Tiranti sopra cornice

135 ER.B02018.b Perforazione di piccolo diametro - diametro oltre
20 mm

Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm)
in muratura di qualsiasi tipo, eseguita con
trapano o fioretto a rotazione / rotopercussione
veloce, di lunghezza fino a 100 cm e successiva
pulitura ad aria compressa del foro: diametro
oltre 20 mm.

collegamenti 15,000 * 0,800 12,000

ancoraggi 8,000 * 6,000 * 0,500 24,000

Totale ml 36,000 36,59 1.317,24
136 ER.B02019.b Perforazione a rotazione - lunghezza fino a 15

m

Perforazione a rotazione con attrezzatura
diamantata e/o vidiata in muratura di qualsiasi
tipo, per l'inserimento di barre di acciaio ad
aderenza migliorata, di acciaio Diwidag o di
trefoli in acciaio armonico, sia per cuciture che
per legamenti murari, tirantature occultate e/o
iniezioni, a qualsiasi altezza e per qualsiasi
direzione ed inclinazione della perforazione,
compresi carico, trasporto e scarico a rifiuto dei
materiali di risulta in pubbliche discariche e ogni
altro onere per dare l'opera eseguita a regola
d'arte e di sicurezza: diametro 35 mm e
lunghezza fino a 15,00 m.

forature per ancoraggi 2,000 * 2,500 5,000
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Totale ml 5,000 98,16 490,80
137 ER.B02019.d Perforazione a rotazione - sovrapprezzo per

diametro oltre 35 mm

Perforazione a rotazione con attrezzatura
diamantata e/o vidiata in muratura di qualsiasi
tipo, per l'inserimento di barre di acciaio ad
aderenza migliorata, di acciaio Diwidag o di
trefoli in acciaio armonico, sia per cuciture che
per legamenti murari, tirantature occultate e/o
iniezioni, a qualsiasi altezza e per qualsiasi
direzione ed inclinazione della perforazione,
compresi carico, trasporto e scarico a rifiuto dei
materiali di risulta in pubbliche discariche e ogni
altro onere per dare l'opera eseguita a regola
d’arte e di sicurezza: sovrapprezzo per ogni cm
di diametro eccedente i primi 35 mm.

forature per ancoraggi 2,000 * 2,500 5,000

Totale cm 5,000 24,40 122,00

138 ER.B02006.b.(1) | Smontaggio e rimontaggio lesene in muratura in
laterizio a piu teste

Riparazione a scuci e cuci di lesioni murarie su
muri gravemente lesionati, mediante
ampliamento, attraverso la demolizione dei
lembi di stacco, la pulizia ed il lavaggio delle
parti messe a nudo, la ricostituzione della
continuita muraria previa la formazione dei
necessari ammorsamenti con materiale idoneo
ed omogeneo al preesistente, posto in opera a
forza negli ammorsamenti e sulla superficie
superiore di contatto e legato con malta idonea
e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte, compresi la fornitura del
materiale laterizio e/o lapideo, il maggior onere
per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi,
volte ecc., la stuccatura e la pulitura delle
connessure: muratura in laterizio a piu teste:
con mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o
vecchi di recupero per completamento murature
in mattoni faccia a vista.

ricuciture vecchie catene 2,000 * 8,000 * 0,500 4,000

* 0,500

Totale mc 4,000 747,41 2.989,64
139 LO.D25013 Acciaio per catene e cerchiature

Acciaio lavorato per catene, cerchiature e simili,
di qualsiasi profilatura e sezione fornito e posto
in opera incluso pezzi speciali, tagli a misura e
sfridi, saldature, mano di antiruggine, murature
di ancoraggio; esclusi gli oneri relativi al taglio
delle murature per la sede degli elementi in
oggetto.

catena interna

piatto 100x10mm

navata principale 48,000 * 7,900 379,200

presbiterio + abside 26,500 * 7,900 209,350

collegamenti con barre filettate 13,000 * 0,800 67,600

* 6,500

barre filettate catene 2,000 * 2,500 * 6,500 32,500

piastrame vario e di rinforzo 0,200 * 700,000 140,000

Totale kg 828,650 8,38 6.944,09
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140 ER.B02022 Piastre di ancoraggio

Fornitura e posa in opera di piastre di
ancoraggio del tipo a vista per tiranti a trefolo o
catene, su nicchie gia predisposte, compresa
zincatura o trattamento anticorrosivo.

piastre interne 8,000 * 18,000 144,000

9,000 * 20,000 180,000

piastre esterne 15,000 * 15,000 225,000

piastrame vario di rinforzo 0,100 * 550,000 55,000

Totale kg 604,000 6,26 3.781,04
141 MN.11.3.3.1.a Pittura opaca carpenteria

Pittura opaca di fondo, antiruggine sintetica, ad
una mano data a pennello su manufatti nuovi in
ferro o metallo, in buono stato di conservazione
e non imbrattati , compreso spazzolatura e
spolveratura, a base di ossido di ferro,
compreso ogni onere per dare il lavoro finito e a
perfetta regola d'arte.

piastre 10,000 10,000
Totale mqg 10,000 6,00 60,00
142 ER.B02027.a Tassello e/o barra filettata con ancoraggio

chimico - diametro fino a 16 mm

Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra
filettata con ancoraggio chimico o malta
cementizia espansiva per fissaggi o simili,
diametro minimo 12 mm, compresa la
formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza
fino a 60 cm: diametro fino a 16 mm.

8,000 * 6,000 * 0,400 19,200

9,000 * 4,000 * 0,400 14,400

varie 30,000 * 0,400 12,000

Totale ml 45,600 22,77 1.038,31
143 ER.B02027.b Tassello e/o barra filettata con ancoraggio

chimico - diametro oltre 16 mm

Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra
filettata con ancoraggio chimico o malta
cementizia espansiva per fissaggi o simili,
diametro minimo 16 mm, compresa la
formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza
fino a 60 cm: diametro oltre 16 mm.

25,000 * 1,000 25,000
Totale ml 25,000 25,30 632,50
144 ER.B02028.a Iniezione o saturazione di perfori a pressione

Iniezione o saturazione a gravita di perfori del
diametro di 35-55 mm con miscela fluida
cementizia o di calce antiritiro per la sigillatura
di cucitura armata secondo le indicazioni della
D.L., compresi I'onere per il lavaggio del foro, il
tamponamento delle fessure della muratura, la
ripulitura delle pareti ad intervento eseguito ed
ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a
regola d’arte: eseguita a pressione.

41,000 41,000
25,000 25,000
Totale ml 66,000 18,74 1.236,84
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145

ER.B02021

Nicchie per la posa con mascheratura di piastre
Formazione di nicchie per la posa, con
mascheratura, di piastre, comunque sagomate,
di contrasto ai tiranti, eseguite a scalpello o con
martello a percussione su muratura di qualsiasi
tipo ed a qualsiasi altezza, compresa la
necessaria intaccatura allo scopo di assicurare
alla piastra una sede di adeguato spessore e
forma per il suo occultamento e la rasatura, con
idonea malta antiritiro, della superficie
predisposta per Il'appoggio uniforme della
stessa.

6,000 * 0,500 * 0,500

1,500

Totale mq

1,500

484,04

726,06

146

ER.B02025

Paletto capochiave

Fornitura e posa in opera di paletto capochiave
per I'ancoraggio di catene costituito da profilati
in acciaio, compresi il taglio, le lavorazioni, le
saldature, la zincatura o Il'applicazione di due
mani di vernice antiruggine e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte in
opera secondo le indicazioni della D.L.

4,000 * 30,000

120,000

Totale kg

120,000

7,79

934,80

Totale G - Tiranti sopra cornice €

20.273,32

I - Ripristino lesioni

147

ER.2012.B06.b0
1

Demolizione di intonaci esterni in malta di calce
Demolizione di intonaci interni ed esterni, su
superfici orizzontali e/o verticali, di qualsiasi
tipo e spessore, a qualsiasi altezza per quelli
esterni, e fino a 4,50 m per quelli interni,
compresi la rimozione di parti smosse delle
murature o di rivestimenti esterni o interni in
ceramica o0 similari, prestando comunque
attenzione a non danneggiare la superficie della
muratura ed eventuali strati di intonaco
sottostanti di pregio o dipinti, la raschiatura
profonda dei giunti, la pulizia accurata delle
superfici sottostanti e il lavaggio di tutta la
superficie muraria interessata dalle opere di
consolidamento o ripristino, compresi altresi la
rimozione di eventuali tubature di impianti,
compresi, lo spostamento fino alla quota del
piano di campagna del cantiere, il carico, il
trasporto a rifiuto e lo scarico dei materiali di
risulta in pubbliche discariche; misurazione
vuoto per pieno con deduzione delle aperture
pari o superiori a 2,00 m2 di superficie. Intonaci
esterni in malta di calce

lesioni principali facciata e muri laterali - stima
15,000 * 0,150

2,250

Totale mq

2,250

15,50

34,88
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148 ER.2012.B06.a0 Demolizione di intonaci interni in malta di calce
1 Demolizione di intonaci interni ed esterni, su

superfici orizzontali e/o verticali, di qualsiasi
tipo e spessore, a qualsiasi altezza per quelli
esterni, e fino a 4,50 m per quelli interni,
compresi la rimozione di parti smosse delle
murature o di rivestimenti esterni o interni in
ceramica o0 similari, prestando comunque
attenzione a non danneggiare la superficie della
muratura ed eventuali strati di intonaco
sottostanti di pregio o dipinti, la raschiatura
profonda dei giunti, la pulizia accurata delle
superfici sottostanti e il lavaggio di tutta la
superficie muraria interessata dalle opere di
consolidamento o ripristino, compresi altresi la
rimozione di eventuali tubature di impianti,
compresi, lo spostamento fino alla quota del
piano di campagna del cantiere, il carico, il
trasporto a rifiuto e lo scarico dei materiali di
risulta in pubbliche discariche; misurazione
vuoto per pieno con deduzione delle aperture
pari o superiori a 2,00 m2 di superficie. Intonaci
interni in malta di calce

225,000 * 0,100 22,500

Totale mqg 22,500 13,82 310,95
149 ER.B02006.b Riparazione a cuci e scuci - muratura in laterizio

a piu teste

Riparazione a scuci e cuci di lesioni murarie su

muri gravemente lesionati, mediante

ampliamento, attraverso la demolizione dei
lembi di stacco, la pulizia ed il lavaggio delle
parti messe a nudo, la ricostituzione della
continuita muraria previa la formazione dei
necessari ammorsamenti con materiale idoneo
ed omogeneo al preesistente, posto in opera a
forza negli ammorsamenti e sulla superficie
superiore di contatto e legato con malta idonea
e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte, compresi la fornitura del
materiale laterizio e/o lapideo, il maggior onere
per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi,
volte ecc., la stuccatura e la pulitura delle
connessure: muratura in laterizio a piu teste:
con mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o
vecchi di recupero per completamento murature
in mattoni faccia a vista.

cornici interne 8,000 * (0,8*0,8*1) 5,120

controfacciata 4,000 * 0,300 * 0,500 0,600

lesioni aperture laterali 1,500 1,500

Totale mc 7,220 747,41 5.396,30
150 ER.B02012 Esecuzione di cucitura armata

Esecuzione di cucitura armata mediante la
fornitura e posa in opera in fori praticati con
trapano a rotazione/rotopercussione (diametro
max di 36 mm) di barre ad aderenza migliorata
di diametro minimo 12-16 mm, compreso il
lavaggio dei fori, l'iniezione con boiacca fluida
per sigillatura eseguita a pressione a dosatura
variabile secondo le indicazioni della Direzione
Lavori, il tamponamento delle fessure della
muratura con cemento in polvere, la ripulitura
delle pareti ad iniezione eseguita ed ogni altro
onere, fornitura e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
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5,000 5,000
Totale ml 5,000 65,84 329,20
151 A.023 Cuciture con barre elicoidali
Esecuzione di cuciture armate a secco in
muratura di  mattoni pieni mediante

I'inserimento di barre elicoidali in acciaio inox
AISI 316 trafilate a freddo tipo FIDHELIBAR
DryFix 10mm installate con tecnologia dry-fix in
apposito perforo pilota nell’elemento strutturale,
previo eventuale trattamento di ripristino delle
superfici ammalorate, fornite e poste in opera
mediante apposito mandrino a percussione
FIDPOWER Driver Attachment; le barre elicoidali
in acciaio inox AISI 316 avranno le seguenti
caratteristiche prestazionali meccaniche:
tensione di trazione a rottura 1125 MPa; modulo
elastico 157 GPa; deformazione ultima a rottura
5,53%; area nominale 14,90mm?2.

in chiave alle arcate sulle murature longitudinali 75,000
2,000 * 10,000 * 2,500 * 1,500

sugli architravi delle finestre 2,000 * 10,000 * 75,000
2,500 * 1,500

archi e architravi navate laterali e cappelle 75,000

2,000 * 10,000 * 2,500 * 1,500

Totale ml 225,000 57,21 12.872,25

152 ER.B02014 Scarnitura delle connessure

Scarnitura delle connessure dei paramenti in
muratura di mattoni o pietra, compreso il
trasporto a rifiuto del materiale asportato e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d’arte.

180,000 180,000
Totale mq 180,000 15,37 2.766,60
153 ER.B02015.b Stuccatura dei giunti di muratura

Stuccatura dei giunti di muratura di mattoni o
pietra con malta compatibile previa pulizia delle
connessure, inclusi il lavaggio, la spazzolatura e
la pulitura e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a regola d’arte: in mattoni,
compreso la stilatura.

perforazioni orizzontali ancoraggi 180,000 180,000
Totale mqg 180,000 26,65 4.797,00
154 ER.B02013 Riparazione di lesioni isolate eseguite con coli di

miscela legante

Riparazione di lesioni isolate eseguite con coli di
miscela legante costituita da calce, sabbia fine o
polvere di marmo o con altri prodotti leganti
compatibili, nelle proporzioni indicate dalla D.L.,
previa pulitura dalle parti smosse e lavaggio
interno con acqua della lesione, sigillatura
esterna a malta di calce su entrambi i lati del
muro, fissaggio dei tubi di iniezione ogni 40-50
cm, colo del fluido a pressione naturale fino a
rifiuto, pulitura di eventuali fuoriuscite, a metro
lineare di lesione trattata.

fessure principali murature navata principale e 120,000
abside 120,000

fessure facciata - porzione bassa 14,000 14,000
fessure navate laterali 62,000 62,000
fessure cappelle 55,000 55,000
esterni 120,000 120,000
controfacciata 35,000 35,000
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Quantita

Prezzo

Importo

Totale ml

406,000

34,71

14.092,26

155

ER.B02009

Iniezione di consolidamento delle murature
Iniezione di consolidamento delle murature, in
pietrame anche a sacco, oppure miste in
pietrame e laterizio, effettuata con miscela a
base di calci idrauliche e comunque non
cementizia a giudizio della D.L., compresi la
ripulitura, se necessaria, delle pareti ad
iniezione eseguita ed ogni onere, fornitura,
modalita esecutiva e quant'altro necessario per
dare il lavoro compiuto a regola d'arte, secondo
il seguente procedimento: - preiniezione di
acqua su tutto il volume murario da trattare per
il lavaggio dello stesso; - sigillatura delle lesioni
nelle murature e degli altri possibili punti di
fuoriuscita della miscela con malta di calce
spenta e sabbia, previa pulizia e lavaggio, e
successivo rinzaffo della muratura con malta
bastarda, nel caso in cui fosse stato asportato
I'intonaco; - fissaggio e sigillatura dei condotti di
iniezione di diametro 3/4", inseriti per una
profondita adeguata nei fori precedentemente
praticati per mezzo di trapanazione spinta fino a
2/3 dello spessore murario, disposti a quinconce
con interasse non superiore a 50 cm; - iniezione
di miscela legante di tipo approvata dalla D.L.,
con caratteristiche di traspirabilita e resistenza
meccanica compatibili con la muratura da
iniettare, eseguita a pressione variabile e
controllata secondo l'indicazione della D.L., fino
alla fuoriuscita della miscela dai condotti
immediatamente superiori; - asportazione delle
cannule e sigillatura dei fori praticati per
iniettare la miscela; - pulizia della parete e suo
lavaggio, se necessario, prima della presa sulla
superficie esterna di eventuali fuoriuscite di
miscela legante; misurazione del volume di
muratura trattata.

abside - lesione verticale 2,000 * 10,000 *
0,800 * 0,300

4,800

angolo facciata - muri longitudinali 2,000 *
6,000 * 0,800

9,600

2,000 * 5,000 * 0,800 * 0,800

6,400

Totale mc

20,800

150,09

3.121,87

156

ER.B02016

Riparazione di lesioni con cunei in ferro
Riparazione di lesioni in murature mediante
I'inserimento di cunei di ferro e chiusura delle
fessure con malta espansiva fino a rifiuto, la
finitura del paramento con malta ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d’arte.

fessure murature navata principale e abside
70,000

70,000

fessure navate laterali 25,000

25,000

fessure cappelle 15,000

15,000

esterni 70,000

70,000

Totale ml

180,000

33,90

6.102,00

157

ER.B02105 b

Intonaco di integrazione

Formazione di intonaco per restauro di affreschi
ad integrazione di grandi lacune o mancanze di
superficie dipinta dello spessore medio di cm. 2
eseguito su superfici piane o curve, da
realizzare a malta di calce, seguendo
I'andamento delle murature e avendo cura di
raccordarsi, a livello o a sottolivello secondo le
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indicazioni della D.L.; da utilizzare come base
per la successiva stesura di tinteggiature o
neutro o ripristino di elementi decorativi e
geometrici: a neutro intonaco - medie superfici

cappelle 25,000 * 0,200 5,000
pareti verticali 55,000 55,000
Totale mq 60,000 77,47 4.648,20
Totale | - Ripristino lesioni € 54.471,51

O - Opere di assistenza edile

158 A.067 Oneri di assistenza edile alle opere di
impiantistica meccanica

Assistenze edili per I'esecuzione delle opere di
impiantistica meccanica compreso il materiale di
consumo necessario allo scopo e per dare il
lavoro finito e a perfetta regola d'arte.

1,000 1,000
Totale corpo 1,000 8.900,96 8.900,96
159 A.069 Oneri di assistenza edile alle opere di

impiantistica elettrica

Assistenze edili per I'esecuzione delle opere di
impiantistica elettrica compreso il materiale di
consumo necessario allo scopo e per dare il
lavoro finito e a perfetta regola d'arte.

1,000 1,000
Totale corpo 1,000 5.003,97 5.003,97
Totale O - Opere di assistenza edile € 13.904,93
Q - Varie

160 A.065 Impianto antipiccione

Fornitura e installazione di dissuasori elettrici
antivolatili a protezione di tutti i colmi dei tetti,
perimetro totale dei bordi grondaie alte e basse,
tutti i pluviali, tutti davanzali,delle finestre del
perimetro della chiesa e protezione dell'intera
facciata con le cornici presenti; la fornitura e
installazione sara completa di centralina
elettronica per alimentare I'impianto, cavi di
collegamento, materiale di fissaggio e vari
supporti per I'impianto.

chiesa 1.200,000 1.200,000

campanle 450,000 450,000

Totale ml 1.650,000 12,12 19.998,00
161 ER.B02042 Consolidamento solaio in legno

Consolidamento di solaio in legno e piano in
tavolato mediante sovrapposizione di nuovo
tavolato sul tavolato esistente, compresi la
verifica dell’idoneitd del tavolato esistente a
ricevere il nuovo tavolato ed eventuale
sostituzione delle parti ammalorate, la fornitura
e posa in opera di tavolato in legno dello
spessore minimo  di 3 cm, disposto
ortogonalmente a quello sottostante costituito
da tavole ben rifilate, intestate a perfetto
contatto e chiodate al sottostante tavolato;
compresa eventuale demolizione dell'intonaco
per una striscia di 8-10 cm sui muri perimetrali
in corrispondenza dell’attacco dei solaio;
compreso altresi ogni onere, fornitura e
magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte, esclusa la demolizione della
pavimentazione e relativo sottofondo, nonché la
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ripresa o rifacimento degli intonaci; misurazione
della superficie superiore tra i fili vivi delle

murature

consolidamento al grezzo del solaio ligneo 87,000

(42+45)

Totale mq 87,000 31,87 2.772,69
162 ER.B02040 Collegamento strutturale tra solaio e murature

Collegamento fra la struttura di solaio in legno
esistente e la muratura portante, effettuato con
lama di ferro da 5x60-80 mm fissata sulla trave
con viti mordenti, in acciaio zincato, per una
lunghezza minima di 80 cm, passante
attraverso la muratura e bloccata esternamente
su una piastra di acciaio di spessore 10 mm e
dimensione 25x25 cm con cunei in acciaio o
dado, compresa la formazione e successiva
sigillatura dei fori con malta idonea, esclusa la
rimozione del pavimento e del tavolato, in caso
di lavoro eseguito dall'alto, o la demolizione del
soffitto in arelle o rete ed intonaco, in caso di
lavoro eseguito dal basso

solaio ligneo sottotetto (26+27) * (1/0,8) 66,250
Totale cad 66,250 173,53 11.496,36
163 ER.B02024 Catene in acciaio

Fornitura e posa in opera di catene in acciaio di
diametro non inferiore a 20 mm, complete di
filettatura all’estremita, pezzi speciali,
bulloneria, secondo i dettagli costruttivi forniti
dalla D.L., compresi l'eventuale guaina di
protezione dei tiranti stessi, il tensionamento
secondo indicazione della D.L., la sigillatura, la
riparazione delle parti smosse, la ripresa degli
intonaci, l'applicazione di due mani di vernice
antiruggine sulle parti metalliche rimaste in
vista ed ogni onere e modalita di esecuzione,
escluse le piastre e la realizzazione degli
attraversamenti delle murature

solaio sottotetto 8,000 * 7,000 * 6,500 364,000
Totale kg 364,000 9,24 3.363,36
164 ER.A07012 Tavolato in legno

Tavolato in legno di abete a vista per falde di
tetto dello spessore di 2,5 = 3,00 cm, lavorato a
fili paralleli, fornito e posto in opera comprese
battentatura e piallatura

87,000 87,000

Totale mq 87,000 33,94 2.952,78
165 A.066 Creazione percorsi pedonali di ispezione

sottotetti

Creazione di percorsi pedonabili e sicuri per
l'ispezione dei sottotetti realizzati con morali
lignei di opportuna sezione (contabilizzati a
parte) e tavolato in assi di legno sp min 35mm,
compreso parapetti ove necessario e ogni altro
onere per dare il manuffatto funzionante e il
lavoro finito e a perfetta regola d'arte.

navate 3,000 * 20,000 * 1,500 90,000

abside 26,000 * 1,500 39,000

Totale mq 129,000 152,65 19.691,85
166 A.081 Indagini dinamiche sull'edificio

Caratterizzazione dinamica mediante rilievi
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accelerometrici da  sorgenti naturali o
antropiche. | dispositivi di acquisizione saranno
installati in vari punti dell’edificio per la
determinazione dei periodi fondamentali della
struttura relativi ai primi modi di vibrare.
Indagine su struttura effettuata con 4
accelerometri.
inizio lavori 1,000 1,000
fine lavori 1,000 1,000
campanile 1,000 1,000
Totale cad 3,000 1.878,61 5.635,83
Totale Q - Varie € 65.910,87
IMPORTO LAVORI € 1.005.235,25
Totale € 1.005.235,25
RIEPILOGO
A — Opere preliminari 31.131,41
C — Recupero deformazione facciata 79.494,90
D — Ricostruzione facciata 116.320,70
E — Interventi sulla copertura 319.104,09
F — Interventi sulle volte 304.623,52
G — Tiranti sopra cornice 20.273,32
I — Ripristino lesioni 54.471,51
O — Opere di assistenza edile 13.904,93
Q — Varie 65.910,87
TOTALE 1.005.235,25
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